
  
  
 
 

 

 
INSTRUMENTO CONVOCATORIO/EDITAL 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 

PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE JAPONVAR-MG, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na 
Rua Curitiba nº 112 – Centro, inscrito no CNPJ sob o no 01.612.476/0001-46, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Welson Gonçalves da Silva, torna público que fará a realização de licitação 
objetivando a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a contratação de serviços de terceiros, 
pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 
(CAU), para a execução de remanescente de obras, objeto de construção de 794,40m2 de passeio e 
sinalização em diversas vias publicas da sede do Município de Japonvar/MG, recurso financeiro 
oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 
866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, 
de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no 
memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no Anexo I - Projeto Básico/especificações 
complementares, objeto do Processo Licitatório nº: 131/2021 - Tomada de Preços nº 009/2021, conforme 
descrito no item 03 (três), do tipo “Menor Preço”, tendo como critério de julgamento o por “Preço Global”, 
com regime de execução do futuro contrato administrativo “Indireta - Empreitada por Preço Unitário”, nos 
termos do art. 6° da Lei Federal n°: 8.666/93, ficando ainda os interessados sujeitos as condições de 
Cadastramento junto ao Município, bem como as normas estabelecidas no presente instrumento 
convocatório, que se subordina aos ditames da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas alterações, licitação esta que se dá em observância ainda ao teor da justificativa,  cuja 
“Documentação de Habilitação e Propostas de Preços”, em observância ao teor da justificativa deverão 
serem entregues na data, local e horário descrito no item 1 (um). 
 
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Meio Ambiente. 
 
DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de Japonvar/MG foi contemplado com recurso 
financeiro oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, que ensejou no contrato de repasse nº 
866965/2018, objetivando a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de 
passeio e sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária, considerando que a gestão anterior 
realizou licitação objeto do Processo Licitatório nº 114/2019, Tomada de Preços nº 009/2019 e, que ensejou 
na celebração do contrato administrativo nº 002/2020, com a empresa J.L.S Empreendimentos Eireli, 
considerando que em decorrência de fato superveniente as partes em comum acordo resolveram para 
rescisão amigável do supracitado contrato administrativo, considerando que a atual gestão perquiriu a 
contratação de empresa remanescente, nos termos do disposto no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93, não 
logrando êxito, considerando a necessidade de realizar a construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização, justifica-se a contratação de serviços de terceiros com habilidade em engenharia, para a 
execução do remanescente das obras, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 
S U M Á R I O  

 
01 – Do local de entrega dos envelopes contendo documentação e proposta 
02 – Da abertura dos envelopes contendo documentação  
03 – Do objeto 
04 – Das condições para participação 
05 – Da documentação para cadastramento 



  
  
 
 

 

06 – Da documentação de habilitação 
07 – Da proposta de preço 
08 – Dos envelopes 
09 – Do credenciamento 
10 - Dos procedimentos de julgamento 
11 - Da homologação e da adjudicação 
12 - Do recurso administrativo 
13 - Da síntese do contrato administrativo 
14 - Das responsabilidades das partes 
15 - Da dotação orçamentária 
16 - Da ordem de serviço e das medições 
17 - Das notas fiscais e do pagamento 
18 - Das sanções administrativas 
19 - Das disposições gerais 
20 - Da vinculação das partes  
21 - Da publicação 
22 - Da revogação e anulação da licitação 
23 - Impugnação ao edital 
24 - Do foro 

 
A N E X O S 

 
Anexo I     – Projeto Básico/Especificações Complementares 
Anexo II    – Minuta do contrato administrativo 
Anexo III -Declaração de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/edital 
e seus anexos 
Anexo IV   – Declaração do cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal 
Anexo V    – Declaração de inexistência de inidoneidade para contratar com a 
administração pública 
Anexo VI   – Memorial descritivo 
Anexo VII   - Planilha orçamentária 
Anexo VIII  - Cronograma físico-financeiro 
Anexo IX    - Composição dos tributos inseridos na planilha orçamentária (BDI) 
Anexo X    – Projetos arquitetônico 
Anexo XI   – Termo de visita técnica do local de execução do remanescente de obras; 

 
MODELOS 

 
01 - Carta de credenciamento 
02 - Ordem de serviço para execução do remanescente de obras 
03 - Termo de recebimento provisório da obra 
04 –Termo de encerramento contratual 
05 – Termo de responsabilidade de garantia da obra 
06 – Proposta de preços 

  
1 - DO LOCAL, DATA E HORÁRIO LIMITE PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA 
 
1.1 O local data e horário limite é o detalhado abaixo: 
 

1.1.1 - Local: Rua Curitiba nº 112 - Centro – Japonvar – Departamento de Licitações  



  
  
 
 

 

 
1.1.2 – Data limite da entrega: Até o dia 04/11/2021 
 
1.1.3 – Horário limite: Até as 08h:00m – horário de Brasília 

 
2 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO 
 
2.1. A abertura dos envelopes será em sessão pública a ser realizada pela Comissão Permanente de 
Licitação, conforme abaixo indicado:  

 
2.1.1 - Local: Rua Curitiba nº 112 – Centro – Japonvar –Departamento de Licitações  
 
2.1.2 - Data: Dia 04/11/2021 
 
2.1.3 – Horário início: Ás 08h:10m – horário de Brasília 

 
2.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 
realização da abertura dos envelopes, conforme detalhado acima, a licitação ficará automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 
 
2.3 Os procedimentos de julgamento será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente constituída nos termos da Portaria Municipal nº 074, de 03 de maio de 2021. 

 

3 – DO OBJETO 
 
3.1 A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação 
de serviços de terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no 
(CREA) e ou (CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de 
passeio e sinalização conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, 
através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, 
conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 
arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, em 
observância ainda ao teor dos descrito no Anexo I - Projeto Básico/Especificações Complementares e no 
Anexo II - minuta do Contrato Administrativo, de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, instrumentos estes que são parte integrantes do presente instrumento convocatório/edital, para 
todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição. 
 
3.2 O valor máximo para a futura contratação que o Município se propõe a pagar pela a execução do 
remanescente das obras objeto do convenio celebrado com o Ministério da Cidadania, nos termos do 
contrato do repasse 866965/2018/MC/CAIXA, recurso financeiro oriundo da União, através do Ministério da 
Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado no 
subitem 3.1 é limitado em R$ 51.857,36 (cinquenta e um mil, oitocentos cinquenta e sete reais trinta e 
seis centavos) incluso BDI limitado em 28.29% (vinte e oito virgula vinte e nove  por cento). 
 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Em decorrência da licitação, ser na Modalidade Tomada de Preços, necessário se faz a apresentação 
do CRC – Certificado de Registro Cadastral, com validade para o exercício de 2021, para tanto eventuais 
interessados que não forem cadastrados, deverão apresentar documentação para cadastramento junto ao 
Município de Japonvar(MG), no endereço constante nos subitens conexos do subitem 1.1, do terceiro dia 
útil que antecede ao prazo da entrega dos envelopes, conforme disposto no item 1 (um), nos termos do 
disposto no § 2º do art. 22 da Lei 8.666/93. Devendo ser apresentado como condição para gozar do direito 



  
  
 
 

 

ao cadastramento, copia de toda a documentação perquirida no subitem 28 a 31 da Lei 8.666/93 e, no ato 
deverá ser exibida toda a documentação no original para fins conferência da autenticidade documentação 
pelo servidor do Município responsável pelos procedimentos de cadastramento, sob pena de recusa da 
realização do cadastramento, na ocorrência da não apresentação da documentação no original. 
 
4.2 Somente poderão participar da presente licitação, Pessoa Jurídica com habilidades compatível para 
com o objeto constante do item 3 (três) e, que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido 
aplicadas, por força da Lei nº 8.666/93 e desde que comprove possuir capital mínimo de 10% (dez por 
cento), nos termos do § 3º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. Onde a comprovação poderá ser verificada 
junto com a documentação apresentada no ato do cadastramento ou ser reapresentada novamente copia 
do contrato social ou copia do demonstrativo contábil/balanço patrimonial apresentado na forma da lei, junto 
com a documentação de habilitação, comprovando possuir capital compatível com o mínimo exigido acima. 
 
4.3 Considerando que trata-se de execução de remanescente de obras, objeto de construção de 794,40 m² 
de passeio, em vias publicas, faculta aos proponentes licitantes no direito de apresentar declaração junto 
com a documentação de habilitação, atestando que conhece o local e, na ocorrência de optar por realização 
de visita técnica acompanhada de engenheiro do Município, a proponente licitante deverá constituir 
representante, devendo o interessado apresentar até 08:45 (oito) horas, considerando que o inicio da visita 
será a partir das 09:00 horas, onde o representante da empresa deverá comparecer junto ao departamento 
de licitações (Rua Curitiba nº 112 – Centro – Japonvar/MG) para fins credenciamento para a realização dos 
procedimentos da visita técnica in loco (local onde serão executadas obras), acompanhado de instrumento 
que habilite/credenciamento para procedimentos da visita técnica, facultando a proponente licitante no 
direito da não realização da visita técnica, onde neste caso a mesma deverá apresentar junto com a 
documentação declaração confirmando que conhece o local da execução do remanescente de obras e que 
concorda em executar as obras nos termos deste edital, declaração esta que deverá vir assinada pelo 
signatário da empresa.    
 
4.4 No caso de representação para procedimentos de visita técnica, através de sócio ou diretores, com 
poderes de decisão, tal condição, deverá ser comprovada mediante apresentação de cópia do contrato 
social ou instrumento equivalente, com alterações se houver, acompanhada de copia de identidade civil. 
 
4.5 Todos os documentos apresentados para fins credenciamentos ficarão retidos para fins autuação no 
processo, para tanto recomenda-se apresentação dos citados documentos na forma de simples cópia 
xérox, onde ao final da realização da visita técnica ao local da obra o representante deverá comparecer 
junto ao Departamento de Licitação para retirada do termo de visita técnica, o qual deverá conter o visto do 
engenheiro do Município que acompanhou os procedimentos de visita.  
 
5. – DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO  
 
5.1 As empresas que se interessarem em participar do certame, e não forem cadastradas junto ao 
Município, deverão apresentar para cadastramento até o prazo definido pela lei, conforme disposto no 
subitem 4.1 deste instrumento convocatório/edital, os seguintes documentos: 
 
5.2 - Documentação relativa a habilitação jurídica– (art. 28): 
 
5.2.1 Registro Comercial no caso de Empresa Individual, devidamente registrado ou; 
 
5.2.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (ultima alteração se houver), devidamente 
registrado em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores ou; 



  
  
 
 

 

5.2.3 Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício ou; 
 
5.2.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
5.3  Documentação relativa regularidade fiscal– (art. 29): 
 

5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.3.2 Certidão Negativa ou Positiva de Efeito Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
a Dívida Ativa da União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita Federal do 
Brasil; 
 
5.3.3 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 
 

5.3.4 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do Licitante; 
 
5.3.5 Certidão de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Tempo de serviços (FGTS) 
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei; 
 
5.3.6 Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT). 

  
Observações:  
 

 1) .Com exceção de documentações extraídas via internet, toda documentação que for 
apresentada em sistema de copia xérox a mesma deverá ser autentica por cartório ou pelo servidor 
do setor de licitações, mediante exibição do documento em original acompanhado de copia xérox.  

 
5.4 Documentação relativa qualificação técnica-(art. 30): 
 

5.4.1 Registro de inscrição da empresa junto a entidade representativa (CREA ou CAU).  
 
5.5 Documentação relativa qualificação econômica e financeira (art. 31): 
 

5.5.1 Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da Licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta). 
 
5.5.2 Copia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício exigível, apresentado 
em conformidade com o disposto no inciso I c/c § 5º todos do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93 em 
conformidade com que permitam aferir a condição financeira da Licitante, devidamente autenticada 
ou protocolado no órgão competente. É vedada a substituição desta documentação por balancetes 
ou balanços provisórios.  
 
5.5.3 A comprovação da boa situação financeira da Proponente/Licitante será aferida com base nos 
índices resultantes da aplicação das fórmulas a seguir: 

 
 Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,50. Será considerado como Índice de 

Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela 
soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo. 



  
  
 
 

 

 

   
 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,50. Será considerado com Índice de Liquidez 
Corrente o quociente do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante 

 

   
 

 Índice de Endividamento (IE) igual ou menor que 0,50 (meio por cento). Será considerado com 
Índice de Endividamento o quociente da soma Passivo Circulante com Exigível a Longo Prazo pela 
Ativo Total. 

 

 
 

5.5.4 Fica facultado ao Proponente Licitante o direito de substituir o (IE – índice de endividamento) 

exigido acima por (SG – solvência geral) desde que o (SG) seja maior ou igual a ( 1,50). 
 

5.6 Declaração complementar 
 
5.6.1 Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, (modelo em anexo). 

Observação:  

 1. Sob pena de indeferimento do cadastramento, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome da proponente licitante e, preferencialmente, com número do 
CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

 
>  se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
>  se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
> se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
>) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (APÓS CADASTRAMENTO)  

       
                          PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO 

                IE = -----------------------------------------------------------------------------------------  0,50 
                                                         ATIVO TOTAL 

 
 

 

 
                                                      ATIVO CIRCULANTE 

                                     ILC = -------------------------------------------------  1,50 
                                                    PASSIVO CIRCULANTE 

 

 
 

 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ----------------------------------------------------------------------------------------------  1,50 
                           PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO 

 
 

 



  
  
 
 

 

6.1- No envelope 01 Documentação Habilitação, deverá conter os seguintes documentos, sob pena de 
inabilitação: 
 

6.1.1 Cópia do Certificado de Registro Cadastral (CRC), fornecido pela Prefeitura Municipal de 
Japonvar (MG) à empresa licitante, com validade ano 2021; 

6.1.2 Certidão Negativa ou Positiva de Efeito Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 
a Dívida Ativa da União; que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, emitida pela Receita Federal do 
Brasil; 

 
6.1.3 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 
 
6.1.4 Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do Licitante; 
 
6.1.5 Certidão de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia Tempo de serviços (FGTS). 
 
6.1.6 Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT). 

 
6.1.7 Cópia do registro de inscrição do Responsável Técnico junto ao conselho respectivo (CREA 
e/ou CAU), carteirinha/identidade. 

 
6.1.8 Copia do termo de visita técnica realizada no local da execução do remanescente de obras, 
devidamente assinada pelo servidor credenciado pelo Município para acompanhamento da 
realização da visita técnica. 
 
6.1.9 Atestado ou declaração de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Pessoa Jurídica de Direito Privado, em nome da proponente licitante, 
comprovando ter a mesma concluída a execução de obras e/ou serviços iguais ou semelhantes aos 
da presente licitação. 
 
6.1.10 Copia de certidão e ou atestado e ou ART, emitida pelo CREA e ou CAU, em nome do 
responsável técnico, comprovando que o mesmo executou serviços iguais ou semelhante ao da 
presente licitação. 
 
6.1.11 Copia do comprovante de deposito bancário ou copia do instrumento de fiança bancária, de 
garantia da proposta. 

 
Observações: 
 

 1. Com exceção das certidões extraídas via internet, (que deverão ter a data de expiração de 
validade mínima a data da abertura do certame), demais documentos perquiridos nos subitens 
conexos ao subitem 6.1, poderão ser apresentadas em original ou por qualquer processo de cópia 
xérox autenticadas por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou por 
servidor do Município e, neste ultimo caso será necessária a exibição do documento em original 
acompanhado de copias xérox, as quais ficarão retidas para fins autuação junto ao processo, 
devendo ainda o interessado procurar o setor de licitações com antecedência de até 15 (quinze) 
minutos, antes do prazo de encerramento da entrega dos envelopes, conforme disposto no item 1 
(um), sob pena de recusa de proceder os trabalhos de autenticação.. 

 
6.2 Declarações complementares 
 



  
  
 
 

 

6.2.1 Declaração de conhecimento dos Ditames do Instrumento Licitatório e seus Anexos, 
conforme modelo Anexo III, esta declaração deverá ser anexada junto com a documentação 
habilitação (envelope n° 01), sob pena de inabilitação; 
 
6.2.2 Declaração do cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal, conforme 
modelo Anexo IV, onde independentemente desta declaração ter sido exigida nos procedimentos de 
cadastramento, a mesma deverá ser reapresentada, onde esta declaração deverá ser anexada junto 
com a documentação habilitação (envelope n° 01), sob pena de inabilitação; 
 
6.2.3 Declaração de inexistência de Inidoneidade para contratar com a administração pública, 
conforme modelo do Anexo V. Esta declaração deverá ser anexada também junto com a 
documentação de habilitação e colocada dentro do envelope n°: 01 (um), sob pena de inabilitação. 

 
7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1. A proposta de preço para a execução do remanescente de obras, objeto de construção de 794,40m² de 
passeio e sinalização em diversas vias publicas da sede do Município, objeto da presente licitação, deverá 
ser elaborada em língua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante da licitante, devendo constar da 
proposta a qualificação da empresa (nome, CNPJ e endereço), bem como deverá constar ainda da 
proposta o numero do processo e o numero da tomada de preços.. 
 
7.2 O valor máximo que o Município se propõe a pagar pela execução do remanescente de obras de 
construção de 794,40m² de passeio, é o descrito na planilha orçamentária, devendo para tanto, a 
proponente licitante elaborar a sua planilha orçamentária respeitando os valores lá previsto (unitários e 
totais de cada item), incluindo BDI limitado em 28,29% (vinte e oito virgula vinte e nove por cento), e 
lançar o valor global da planilha orçamentária (conforme detalhado no anexo I – termo de referencia), 
devendo ser necessário a elaboração do cronograma físico financeiro espelhando no modelo 
disponibilizado pelo Município, bem como elaborar a planilha de memoria de calculo e composição de 
tributos (BDI) e anexar estes instrumentos junto com a proposta de preços, sob pena de desclassificação da 
proposta de preços. 
 
7.3 Deverá constar no dorso da proposta de preço a expressão de que estão inclusos todos os custos 
diretos e indiretos na execução do remanescente de obras, objeto desta tomada de preços, tais como mão 
de obra, encargos sociais e trabalhistas, alimentação, hospedagem, transporte, seguros, equipamentos de 
proteção individual, bem como custo com o fornecimento de materiais, veículos e equipamentos que se 
fizerem necessários na execução do remanescente de obras objeto da presente licitação,onde a omissão 
não caracteriza motivo de desclassificação da proposta, considerando o teor da declaração constante no 
instrumento de conhecimento dos ditames do instrumento convocatório/edital e seus anexos. 
 
7.4 O valor global da proposta, deverá ser expresso em algarismo e por extenso, e no caso de divergência, 
prevalecerá o que melhor convier à Administração em busca de economicidade, sendo vedado ao 
proponente licitante proceder qualquer correção. 
 
7.5 Deverá constar ainda no dorso da proposta de preços que a mesma tem a validade de 60 (sessenta) 
dias e que se compromete a assinar o instrumento contratual no prazo de cinco dias a contar da notificação 
feita pela Administração. A ausência desta confirmação por ser objeto de exigência da Lei de Licitação, 
implica na desclassificação da proposta.  
 
7.6 A proponente licitante deverá elaborar sua planilha e a proposta de preços, levando em consideração a 
execução dos serviços e aplicação de materiais em conformidade com as normas da ABNT, em 
observância ao que prescreve o memorial descritivo, e projetos arquitetônico/croquis e em observância aos 



  
  
 
 

 

ditames deste instrumento convocatório/edital, ao detalhado no anexo I – Projeto Básico/Especificações 
Complementares e ao detalhado no anexo II – minuta do contrato administrativo. 
 
8 – DA IDENTIFICAÇÃO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
8.1 A Documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas de Preços deverão ser 
apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo: 
 
8.1.1 – Envelope contendo documentação habilitação 
 

À 
JAPONVAR (MG) 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 
(NOME DA EMPRESA LICITANTE) 

 
8.1.2 Envelope contendo proposta de preços 
 

À 
JAPONVAR (MG) 

ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 
(NOME DA EMPRESA LICITANTE) 

 
8.2 Os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” deverão ser protocolados junto ao departamento 
de licitação ou entregues diretamente à Comissão Permanente de Licitação até a data e horário 
especificados no item 1 (hum) do instrumento em epigrafe; 
 

8.2.1. Depois da hora marcada, nenhum envelope contendo documento ou proposta será recebido 
pela Comissão Permanente de Licitação, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva 
Ata. 

 
9 – DO CREDENCIAMENTO 
 
9.1. A lei federal nº 8.666/93 não traz no seu bojo a obrigação de realizar procedimentos de 
credenciamento, mas para gozar do direito de manifestar durante o desfecho da licitação, quando da 
entrega dos envelopes “Documentação e Proposta de Preços”, o representante legal da proponente deverá 
apresentar, separadamente, à Comissão de Permanente de Licitação, sua carteira de identidade e o 
instrumento que o credencie a manifestar no desfecho do julgamento do certame, que tanto pode ser 
procuração passada por instrumento público ou particular, como declaração firmada pelo outorgante, com a 
identificação e o CNPJ da empresa proponente licitante, devendo tal instrumento conter o devido 
reconhecimento de firma do outorgante/signatário; 
 
9.2. Quando o representante legal da proponente licitante, for sócio ou proprietário, o mesmo deverá 
apresentar original e cópias não autenticadas, ou apenas cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 
da empresa (e suas alterações, caso existam), devidamente registrada na repartição competente (Junta 
Comercial), Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou, onde estes não existam, Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 



  
  
 
 

 

obrigações, em decorrência de tal investidura, documentação esta que ficará retida para autuação no 
Processo. 
 
9.3. Somente os membros da Comissão Permanente de Licitação, os Técnicos eventualmente convidados e 
os representantes legais devidamente credenciados é que poderão pronunciar-se no curso dos trabalhos, 
demais pessoas presentes ao ato, poderão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de abertura dos 
envelopes, vedada qualquer manifestação durante o procedimento.  
 
9.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa proponente. 
 
10 – DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
10.1. Finda a fase de credenciamento e identificação dos representantes, a Comissão Permanente de 
Licitação verificará o fechamento dos invólucros dos envelopes contendo documentação habilitação e 
propostas comerciais de preços e, constada sua regularidade, os membros lançaram suas respectivas 
assinaturas e em seguida repassará aos eventuais representantes presente ao ato, os quais após 
conferencia, lançaram suas respectivas assinaturas, dando-se em seguida o procedimento de abertura dos 
envelopes de n° 01 contendo documentação habilitação. 
 
10.2 Uma vez rubricados os invólucros dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação dará inicio no 
julgamento do certamente e será objeto da abertura do primeiro envelope contendo documentação, onde os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, procederão à conferência da documentação se a mesma 
foi apresentada em conformidade com as exigências do edital, e uma vez constada a regularidade ou não 
da documentação apresentada pela proponente licitante, os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, lançarão seus vistos e, seguida procederá a abertura dos demais envelopes contendo 
documentação, realizando o mesmo procedimento até o termino de abertura do ultimo envelope nº 01 (um), 
contendo documentação habilitação. 
 
10.3 Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente poderá suspender a reunião para 
análise dos documentos de habilitação, ou proceder diligências sobre aspectos apontados pelos 
interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão Permanente de Licitação, para dirimir 
dúvidas. 
 
10.4 Findo os trabalhos de avaliação  da documentação de habilitação pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, será repassado todos os envelopes com os respectivos documentos aos 
representantes da licitantes credenciados para averiguação, aos quais deverão lançar seus vistos em toda 
a documentação, e havendo quando qualquer duvida quanto a decisão dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, habilitando ou não qualquer proponente licitante, o representante presente ao ato, 
poderá questionar e se desejar poderá solicitar o devido registro em ata, uma vez que a lei federal 8.666/93 
garante no art. 109 o direito de interpor recurso em face de discordância com a habilitação ou inabilitação 
decidida pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.5. Não ocorrendo fatos ensejadores da suspensão do certame, conforme descrito no subitem 10.3 ou na 
ocorrência de existência e, uma vez sanada a pendência, e uma vez concluído o exame da documentação 
de habilitação, serão relacionadas as licitantes habilitadas e as eventuais proponentes licitantes julgadas 
inabilitadas, e será objeto de registro em ata, ficando no aguardo do prazo recursal conforme prescreve o 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.6 Na ocorrência de adiamento dos trabalhos o reinício dar-se-á com a identificação dos representantes, 
e na hipótese de tratar-se do mesmo representante já identificado, a este bastará exibir documento de 
identidade fé pública. 
 



  
  
 
 

 

10.7. Ocorrendo a hipótese de intenção de interpor recurso ou decisão da Comissão Permanente na 
suspensão dos trabalhos, os envelopes contendo “Propostas Comerciais de Preços”, permanecerão sob a 
guarda da Comissão Permanente de Licitação para abertura em outra reunião, cuja data deverá ser 
indicada na respectiva Ata de registro de ocorrência. 
 
10.8 Findo os trabalhos de analise documentação, a Comissão Permanente de Licitação, determinará o 
registro em ata dos eventuais proponentes inabilitados bem como os devidamente habilitados em 
decorrência da regularidade da documentação apresentada.  
 
10.9. Em data previamente estabelecida em ata de analise documental, e desde que tenha transcorrido o 
prazo para interposição de recurso, ou tenha havido desistência formal de sua apresentação, ou ainda, 
tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, é que dar-se-á a abertura dos Envelopes nº 02, 
contendo Proposta Comercial. 
 
10.10. Decorrido o prazo de interposição de recurso o julgamento das Propostas de Preços dar-se-á 
mediante abertura do envelope nº 02 e, será levado em consideração o tipo de licitação “Menor Preço”, 
tendo como critério de julgamento por “Preço Global” por conta da execução do remanescente de obras 
objeto da presente licitação. 
 
10.11. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que não atenderem às especificações e às 
exigências contidas no presente instrumento convocatório/edital e seus anexos, bem como aquelas que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, consoante o disposto no art. 48 da Lei nº 
8.666/93, em observância aos valores previstos na planilha orçamentária que trata-se do valor máximo que 
o Município se propõe a pagar.  
 
10.12 Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem não 
prevista no edital. 
 
10.13. A critério da Autoridade Máxima Municipal, no caso de desclassificação de todas as propostas, 
poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas, 
em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.14 As propostas que atenderem às condições previstas no presente instrumento convocatório/edital e 
seus anexos, serão ordenadas em ordem crescentes, segundo os preços globais propostos. 
 
10.15. No caso de absoluta igualdade de condições entre 2 (duas) ou mais Propostas de Preços, como 
critério de desempate, será assegurado o critério de sorteio, mediante prévia convocação de todos os 
licitantes que ofertaram preços em igualdade de valor, conforme estabelece o § 2º do artigo 45 da Lei nº 
8.666/93. 
 
10.16. Será considerada vencedora a proponente licitante que apresentar a proposta com o menor preço 
global e desde que esta esteja de acordo com as especificações deste instrumento convocatório/edital e 
seus anexos. 
 
10.17 Ás licitantes inabilitadas na fase de analise documental, serão devolvidos os “Envelopes Propostas 
Comerciais de Preços”, devidamente lacrados somente após o decurso do prazo recursal ou após o 
julgamento dos recursos interpostos, mediante contra-recibo, bem como serão relacionados os 
proponentes/licitantes devidamente habilitados em decorrência da regularidade da documentação 
apresentada em conformidade com o instrumento convocatório/edital. 
 
11 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA AJUDICAÇÃO 
  



  
  
 
 

 

11.1. A Comissão Permanente de Licitação após proceder ao desfecho do julgamento da presente licitação, 
submeterá o seu resultado à deliberação da Autoridade Máxima Municipal, com vistas à homologação 
convalidando os atos da Comissão Permanente de Licitação, observados os respectivos prazos recursais, 
conforme dispõe os ditames da lei federal nº 8.666/93. 
 
11.2 A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após 
homologação realizada pela Autoridade Máxima Municipal, e as intimações dos respectivos atos serão 
precedidos nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
11.3. Conhecida a proponente licitante vencedora, a Autoridade Máxima Municipal, exarará o despacho de 
adjudicação do objeto à mesma conforme prescreve os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 
 
11.4 Uma vez homologado o resultado e realizado o despacho da adjudicação pela Autoridade Máxima 
Municipal, a proponente licitante será convocada pela Administração para assinatura do instrumento 
contratual dentro do prazo de validade da proposta, devendo a mesma proceder o ato de assinatura do 
instrumento no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Administração, sob pena 
de decair do direito da contração e incorrer nas penalidades impostas no art. 81 da Lei 8.666/93, facultando 
ainda à Administração o direito de convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 64 da 
supracitada lei, para celebração do contrato, não se aplicando a este as penalidades impostas pela Lei de 
licitação em decorrência da recusa de assinatura. 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Dos atos praticados por membros da Comissão Permanente de Licitação ou por servidores da 
Administração caberão recursos, dento do prazo de 5 (cinco) dias úteis conforme prescreve o inciso I do art. 
109 da Lei 8.666/93, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) julgamento das propostas comerciais; 
 
c) anulação ou revogação da licitação; 
 
d) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93; 

e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
12.2. Caberá Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 
12.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de decisão (indicar a autoridade, conforme 
o caso), na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.4. A intimação dos atos referidos no subitem 12.1, alíneas “a, b, c, d”, excluídos os relativos à 
advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura, salvo para 
os casos previstos nas alíneas “a, b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a 
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e consignada em Ata. 
 
12.5. O recurso previsto nas alíneas “a, b” do subitem 12.1, poderão serem protocolados na sede do 
Município, Rua Curitiba, 112, Centro, Japonvar/MG ou enviado via e-mail: japonvarlicitacao@gmail.com 
onde neste caso deverá conter assinatura digital do signatário, sob pena de recebimento e não 

mailto:japonvarlicitacao@gmail.com


  
  
 
 

 

conhecimento, o qual não terá efeito suspensivo, podendo a Autoridade Máxima Municipal, motivadamente 
e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 
12.6. Interposto o recurso por algum licitante, o fato será comunicado aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento. 
 
12.7. Os recursos deverão ser manifestados por escrito, dirigido à Autoridade Máxima Municipal em 
atenção da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à Autoridade Máxima 
Municipal, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
12.8. Decairá do direito de impugnar perante à Administração, os termos desta licitação, aquele que 
aceitando-o sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
 
13 – DA SINTESE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
13.1 Uma vez adjudicado o objeto e homologado o resultado, a Contratante convocará a Adjudicatária para 
que, dentro de 05 (cinco) dias úteis, apresente-se para assinar o Contrato Administrativo, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n°: 
8.666/93. Presume-se a desistência da Licitante de celebrar Contrato quando, esgotado o prazo respectivo 
estipulado para sua celebração, não tenha ocorrido à aposição de assinatura de seus representantes legais 
no instrumento formal do Contrato. 
 
13.2 No ato da assinatura do futuro contrato administrativo, a adjudicatária deverá copia do instrumento de 
caução do contrato de execução do remanescente de obras, bem como apresentar documentação de 
comprovação de vínculo empregatício do profissional técnico (engenheiro), acompanhado da respectiva 
ART, o qual será responsável pelo acompanhamento da execução do remanescente de obras, a qual 
deverá feita mediante cópia do Contrato de Trabalho firmado com a empresa licitante, constando ainda da 
Carteira Profissional e/ou da Ficha de Registro da Empresa (FRE), com o visto do órgão competente ou 
contrato particular específico para acompanhamento técnico da execução do remanescente de obras e 
desde que no instrumento conste toda a responsabilidade pertinente a obra. O qual deverá disponibilizar 
permanência de tempo integral na execução do remanescente de obras, objetivando disponibilizar em 
tempo célere informações sobre o andamento das obras à fiscalização constituída pelo Contratante. 
 
13.3 O prazo de vigência do futuro contrato administrativo será de 30 (trinta) dias a contar da data da sua 
assinatura, objetivando resguardar o prazo de execução do remanescente de obras que será de 30 (trinta). 
 
13.4 O futuro contrato administrativo poderá ser aditivado em conformidade com o prescrito no art. 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.5 Consideram-se como parte integrante do Contrato Administrativo, os termos deste instrumento 
convocatório/edital, o teor do anexo I – termo de referencia, a proposta comercial de preços, projetos, 
planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, enfim todos os elementos concernentes à licitação 
que servirem de base ao processo licitatório. 
 
14. DAS RESPONSASBILIDADES DAS PARTES 
 
14.1 As responsabilidade das partes, encontram-se detalhadas no anexo I – projeto básico, e ratificada no 
anexo II – minuta do contrato administrativo e em conformidade ainda com os ditames da Lei Federal nº 



  
  
 
 

 

8.666/93, instrumentos estes que fazem parte integrante deste instrumento convocatório/edital para todos 
os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição. 
 
15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à conta das dotações orçamentárias 

nº: 07.01.02.15.451.0029.1007 – 4.4.90.51.00 Fichas: 1286 e 1287 Fontes: 100 e 124. 
 
16. DA ORDEM DE SERVIÇO E DAS MEDIÇÕES 
 
16.1 Da Ordem de Serviço 
 
13.1.1 Uma vez celebrado o contrato administrativo, a contratada receberá a Ordem de Serviço, em 
conformidade com os ditames legais, devendo a mesma iniciar a execução do remanescente de obras no 
prazo máximo de 07 (sete) dias a contar da data do recebimento da citada ordem, onde o não cumprimento 
do prazo previsto acima, decorrente de desistência da contratada na execução do remanescente de obras, 
ou por motivo a ele atribuível, importará na imediata execução da caução de garantia de contrato, além da 
aplicação de sanções previstas nos artigos 81 e 87 da Lei no 8.666/93; 
 
16.2 Das Medições 
 
16.2.1 A emissão das medições será elaborada pela contratada preferencialmente a cada 30 (trinta) dias a 
contar da data do inicio das atividades conforme ordem de serviços, e em conformidade com o detalhado o 
cronograma físico financeiro; 
 
16.2.2 Uma vez elaborada cada medição, pela contratada, a mesma deverá encaminhá-la para a 
fiscalização objetivando a confirmação da regularidade da respectiva medição.  
 
16.2.3 – No caso de não aceitação da medição realizada, o engenheiro fiscal da Secretaria Municipal de 
Obras, devolverá à “Contratada” para retificação, devendo emitir nova medição no prazo de 02 (dois) dias 
e reapresentá-la à fiscalização a qual terá o prazo de 02 (dois) dias para confirmar ou não o aceite. 
 
16.2.4 – Em caso de conflito, no tocante a aceite da medição as partes elegerão um medidor, correndo a 
despesa à conta do perdedor. 
 
16.2.5 – Uma vez concluso os trabalhos de aprovação da medição a mesma deverá conter o visto do 
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, ratificando os trabalhos da fiscalização e só 
então a “Contratada” estará apta para a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, conforme detalhado no 
item 17 deste instrumento e em observância aos ditames do contrato administrativo. 
 
17. DAS NOTA FISCAIS E DOS PAGAMENTOS 
 
17.1 – Das Emissões das Notas Fiscais 
 
17.1.1 Uma vez aprovada da medição pelo departamento de fiscalização e diante de aceite da Secretaria 
Municipal de Obras, a mesma será encaminhada para o Departamento de Compras do Município, para as 
providencias decorrentes 
 
17.1.2 A contratada estará apta a emitir a respectiva nota fiscal somente após aprovação da medição pela 
Fiscalização do Município, devendo ser descrito no dorso da mesma o numero do processo licitatório, da 
tomada de preços e do contrato administrativo, bem como detalhar os valores de mão de obra e materiais, 
com a respectiva identificação do ISSQN, que deverá ser aplicado no percentual de 3% (três por cento), 



  
  
 
 

 

valor este que deverá recolhido as cofres públicos do Município, para gozar do direito ao recebimento do 
valor global da nota fiscal. 
 
17.1.3 As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela “Contratada”, contra a Prefeitura Municipal de 
Japonvar (MG), e entregues à Secretaria Municipal de Obras em tempo hábil, para autorização do 
pagamento, juntamente com copia da medição, para encaminhamento ao setor de contabilidade para o 
devido empenho e posterior envio a Tesouraria do Município para o devido pagamento. 
 
17.1.4  Deverá ser anexado junto com a nota fiscal o resumo da folha de pagamento, acompanhada de 
copia das guias de recolhimento dos encargos federais, que ensejaram na emissão da medição 
imediatamente anterior, devendo ser descrito no dorso da nota fiscal a expressão “não reter encargos 
INSS”. 
 
17.1.5 No caso da Contratada não apresentar a documentação acosta à nota fiscal em conformidade com o 
descrito no subitem 17.1.4 a Tesouraria Municipal procederá a devida retenção dos tributos federais (INSS) 
conforme prescreve a instrução normativa e proceder o devido recolhimento, mediante entrega da guia 
devidamente quitada, à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do pagamento da 
nota fiscal/fatura. 
 
17.1.6 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente, e seu 
vencimento ocorrerá até o 10° (décimo) dias após a data de sua reapresentação. 
 
17.2 – Dos pagamentos 
 
17.2.1 Os pagamentos de cada medição, será efetuado pela Tesouraria do Município, através depósito 
bancário (TED) em nome da contratada até o 10° (décimo) dia a contar da data da nota fiscal devidamente 
empenhada. 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta de 
preços, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada, conforme prescreve os ditames da lei federal nº 8.666/93. 
 
18.2 pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste contratual ou pelo atraso injustificado na 
conclusão da obra, a contratada fica sujeita às seguintes penalidades: 
 

18.2.1 Advertência por irregularidades no cumprimento de avenças do contrato administrativo e que 
venha expor o ente publico a prejuízos. 
 
18.2.2 Pelo atraso injustificado no termino da execução do remanescente de obras objeto da licitação 
ou qualquer irregularidade que venha expor ao contratada em prejuízo, a contratada estará sujeita 
nas seguintes multas pecuniárias: 
 
18.2.2.1 até 15 (quinze) dias, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor da 
obrigação, objeto do contrato, por cada dia de atraso; 
 
18.2.2.2 superior a 15 (quinze) dias, e limitado até 30 (trinta) dias de atraso na entrega a contratada 
estará sujeita em multa pecuniária de 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) sobre o valor da 
obrigação, objeto do futuro contrato administrativo.  

 



  
  
 
 

 

18.2.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a futura contratada estará sujeita na multa 
pecuniária no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da obrigação 
assumida, objeto do contrato. 
 
18.2.4 A futura contratada gozará do direito ao contraditório e a ampla defesa em face de qualquer 
penalidade que vier a ser aplicada pelo contratante, em conformidade com os ditames da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover quaisquer diligências ou solicitar 
esclarecimentos necessários a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos 
ou informação que deveria constar originalmente na proposta. 
 
19.2. É permitida a sub-contratação parcial ou total do objeto desta licitação, desde que a contratada 
oficialize ao Contratante das suas pretensas e desde que a subcontratação tenha sido acordado pela 
Autoridade Máxima Municipal.  
 
19.3 Havendo concordância na sub-contratação, a empresa sub-contratada deverá comprovar a habilitação 
técnica exigida no presente instrumento, tendo como condição inarredável a total responsabilidade do 
contratado em todo e qualquer assunto atinente a execução do remanescente de obras, objeto do contrato 
administrativo, de forma a isentar toda e qualquer responsabilidade do Município em face da concordância 
da sub-contratação. 
 
19.4. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 
instrumento convocatório/edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 
8.666/93. 
 
19.5 Concluída a execução do remanescente de obras, será elaborado termo de recebimento provisório da 
obra com validade de 60 (sessenta) dias desde que atendidas todas as exigências corretivas apontadas 
pelo departamento de fiscalização do Município devidamente constituído para o fim. 
 
19.6 Findo o prazo previsto no subitem 19.5, será elaborado termo de recebimento definitivo da obra. 
 
19.7 O recebimento definitivo não isenta a Contratada da responsabilidade de proceder por sua conta e 
risco os devidos reparos nos serviços, diante de fato superveniente que venha a ocorrer no prazo de 60 
(sessenta) dias em detrimento de irregularidade ou qualidade da obra.  
 
19.8 A restituição da caução de garantia de execução do remanescente de obras, será efetuada 
integralmente, mediante solicitação da Contratada, até o 10° (décimo) dia a contar da data da celebração 
do termo de recebimento definitivo da obra, conforme prescreve o subitem 19.7 deste instrumento 
convocatório/edital. 
 
20. DA VINCULAÇÃO 
 
20.1 Alem dos instrumentos deste edital e seus anexos, as partes ficam vinculadas aos termos da Lei 
Federal de Licitação nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
21. DA PUBLICAÇÃO 
 
21.1 Todos os atos administrativos decorrentes desta licitação serão publicados no quadro de Aviso e no 
tocante ao extrato do futuro contrato administrativo, alem do mesmo ser publicado no quadro de aviso, o 



  
  
 
 

 

mesmo será publicado no Diário Oficial do Estado, publicação esta a ser efetuada pela Administração 
Municipal, tornando o ato público, conforme determinações legais. 
 
22 - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
22.1 Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Autoridade Máxima Municipal poderá revogar a presente 
licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado.  
 
22.2 Consoante disposição da Lei nº 8.666/93, a Autoridade Máxima Municipal, caso tenha conhecimento 
posterior ao julgamento da licitação sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou 
administrativa da adjudicatária, mediante despacho fundamentado, poderá ainda desclassificar a licitante 
vencedora da presente licitação, mesmo já tendo ocorrido a assinatura do “Termo de Contrato”, ou a 
entrega da “Nota de Empenho”, sem que caiba à mesma o direito à indenização ou ressarcimento, e sem 
prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
22.3 A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 
 
22.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa; 
 
23. A IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL  
 
23.1 Até 05 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer cidadão é 
parte legitima para impugnar este instrumento convocatório/edital, conforme prescreve o § 1° do art. 41 da 
Lei Federal de Licitação n° 8.666/93, devendo preferencialmente o instrumento ser protocolado junto ao 
departamento de protocolo do Município de Japonvar, sendo facultado o envio do instrumento de 
impugnação via e-mail japonvarlicitacao@gmail.com, desde que o instrumento contenha assinatura digital do 
signatário, sob pena do recebimento e do não acolhimento na ocorrência do descumprimento da condição, 
cabendo a Comissão Permanente de Licitação com o auxilio da Consultoria e Assessoria Jurídica em 
Licitações Contratos, decidir sobre o requerimento no prazo de 03 (três) dias conforme dispõe o supra citado 
dispositivo. 

 
23.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente instrumento convocatório/edital de licitação 
perante a administração o proponente licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso, conforme prescreve o § 2° do art. 41 da 8.666/93, devendo 
preferencialmente o instrumento ser protocolado junto ao departamento de protocolo do Município de 
Japonvar, sendo facultado o envio do instrumento de impugnação via e-mail japonvarlicitacao@gmail.com, 
desde que o instrumento contenha assinatura digital do signatário, sob pena do recebimento e do não 
acolhimento na ocorrência do descumprimento da condição, cabendo a Comissão Permanente de Licitação 
com o auxilio da Consultoria e Assessoria Jurídica em Licitações Contratos, decidir sobre o requerimento no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
23.3 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório/edital, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 
23.4 A impugnação feita tempestivamente pelo proponente licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório, desde que após a apreciação da impugnação o processo siga seus tramites normais. 
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24 – DO FORO 
 
24.1 Fica eleito o foro da Comarca de Brasília de Minas, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
presente licitação, sob renuncia de qualquer outro. 
 
24.2 Quaisquer solicitação de informações ou esclarecimentos relativos a este Instrumento, deverá ser 
formulado através do e-mail japonvarlicitacao@gmail.com, onde o departamento de licitação realizará o 
atendimento informativo somente através mensagem via e-mail e será objeto de publicação no site oficial do 
município, www.japonvar.mg.gov.br pautando pelo princípio da transparência e da isonomia. 
 

 

Japonvar(MG) (MG), 18 de outubro de 2021. 

 
________________________________________ 

Marizélia Carla Gonçalves 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria Municipal nº: 075, de 03.05.2021 
 

________________________________________ 
Elton Pereira de Aquino 

Secretário Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Meio Ambiente 
 

__________________________________________ 
Welson Gonçalves da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO/ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 
 
DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de Japonvar foi contemplado com recurso financeiro 
oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, que ensejou no contrato de repasse nº 866965/2018, 
objetivando a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,,  considerando que a gestão anterior realizou 
licitação objeto do processo licitatório nº 114/2019, tomada de preços nº 009/2019 e, que ensejou na 
celebração do contrato administrativo nº 002/2020, com a empresa J.L.S Empreendimentos Eireli, 
considerando que em decorrência de fato superveniente as partes em comum acordo resolveram para 
rescisão amigável do supracitado contrato administrativo, considerando que a atual gestão perquiriu a 
contratação de empresa remanescente, nos termos do disposto no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93, não 
logrando êxito, considerando a necessidade de realizar a construção de 794,40 m² de passeio, justifica-se a 
contratação de serviços de terceiros com habilidade em engenharia, para a execução do remanescente das 
obras, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 
terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 
(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 
Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 
detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 
arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 
como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 
 
1 – Da descrição dos serviços 

 
3.1 A descrição dos serviços com seus respectivos quantitativos e valores oriundos da tabela SINAP, 

encontram-se detalhados na planilha orçamentária, onde nenhum valor unitário poderá ser superior a 
registrado na respectiva planilha.  

 
2 – Da descrição das necessidades da contratação dos serviços 
 
2.1 A necessidade da execução do remanescente das obras objeto do convenio celebrado com o Ministério 
da Cidadania, nos termos do contrato do repasse 866965/2018/MC/CAIXA, pautando na melhoria dos 
recursos disponibilizados para a pratica de atividades esportivas e recreativas. . 
 
3 – Da síntese do objeto 
 

ITEM UND  QTD DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO VR GLOBAL 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, OBJETO DE CONSTRUÇÃO DE 
794,40 M² DE PASSEIO, RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DA UNIÃO, 
ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 866965/2018/MC/CAIXA, CONFORME DETALHADO NA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, NO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E, DE ACORDO 
COM O PROJETO ARQUITETÔNICO/CROQUIS, E EM OBSERVÂNCIA AINDA ÀS 
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUSO BDI 
DE 28,29% (VINTE E OITO VIRGULA VINTE E NOVE POR CENTO).  

R$ 51.857,36 

VALOR GLOBAL  >>>>>>>>>>>>>>>> 51.857.36 



  
  
 
 

 

 
Srs. Licitantes: O valor global descrito acima é o valor máximo em que o Município de Japonvar se limita a 
pagar por conta da execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio, 
conforme detalhado na planilha orçamentária,,  incluso o BDI de 28,29% (vinte e oito virgula vinte e nove 
por cento), onde nenhuma proposta poderá ter o seu valor unitário com e sem BDI, superior aos valores 
detalhados na planilha orçamentária disponibilizada pelo Município, devendo ser elaborada a planilha 
orçamentária descrevendo na planilha coluna com o valor (sem BDI ou LDI) e logo em seguida coluna com 
o valor (incluso BDI ou LDI), e anexá-la junto com a proposta de preço, sob pena de desclassificação de 
proposta de preços. 
 
1. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
1.1 As despesas para a contratação dos serviços serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:  

07.01.02.15.451.0029.1007 – 4.4.90.51.00 Fichas: 1286 e 1287 Fontes: 100 e 124. 
 
2. DA VIGENCIA DO CONTRATO 

 
2.1 A vigência do contrato administrativo, objeto da licitação a ser inaugurada, será de 30 (trinta) dias a 
contar da data da sua assinatura, objeto resguardar o prazo para a execução do remanescente de obras 
que tem o prazo estimado de 30 (trinta). 
 
2.2 Em observância ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, a vigência do futuro contrato 
administrativo poderá ser prorrogada, em conformidade ao descrito no art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
3.1 Todos as despesas diretas e indiretas por conta da execução do remanescente das obras objeto do 
convenio celebrado com o Ministério da Cidadania, nos termos do contrato do repasse 
866965/2018/MC/CAIXA, tais como mão de obra, acrescida dos respectivos encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, bem como todos os equipamentos e materiais que se fizerem necessários na execução dos 
serviços, em conformidade com o detalhado na planilha orçamentária e no projeto arquitetônico/croquis  
deverão fazer parte da proposta de preços. 
 
3.2 A contratada deverá concluir o remanescente das obras, objeto de construção de 794,40m² de passeio, 
em vias publicas da sede do Município, no prazo de 30 (trinta) a contar da data da ordem de serviços. 
 
3.3 A contratada quando couber, deverá dar preferência na contratação de mão de obra disponibilizada no 
Município de Japonvar(MG).  
 
3.4 A execução do remanescente de obras, será objeto de elaboração de uma medição no termino da 
execução do remanescente de obras. 
 
3.5 As obras serão fiscalizadas pelo Departamento de Engenharia do Município. 
 
4. DO PAGAMENTO 
 
4.1 Os pagamentos das medições serão efetuados pela Tesouraria do Município, através (TED) em nome 
da futura contratada, até o 10° (décimo) dia útil a contar da data da nota fiscal devidamente empenhada e 
acompanhada da respectiva medição aprovada pela fiscalização da Caixa Econômica Federal. 
 
4.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela 
Administração, superior a 30 (trinta) dias, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e 



  
  
 
 

 

sua apuração se fará desde a data da aprovação da medição pela fiscalização do Município, até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:   
 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
5.1 Constituir servidor para acompanhamento da execução do contrato administrativo, conforme prescreve 
o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.2 Constituir o Secretário Municipal de Obras, como gestor do contrato administrativo nos termos do 
disposto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.3 Disponibilizar profissional com formação superior em engenharia, para fiscalizar e acompanhar a 
execução do remanescente de obras, com poderes para registrar no livro de ocorrência notificações para 
que a futura contratada tome as devidas providencias corretivas, pautando, em evitar prejuízo, ao ente 
público, bem como na obrigação de acompanhar a medição dos serviços que venham a compor a medição 
apresentada pela Contratada em conformidade com o disposto no cronograma físico financeiro. 
 
5.4 Notificar extrajudicialmente à Contratada na ocorrência de descumprimento contratual e ou em 
decorrência de quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços e que venha requerer 
reparos por conta e risco da futura contratada. 
 
5.5 Efetuar o devido pagamento através da Tesouraria do Município mediante (TED) em nome da 
Contratada, mediante nota fiscal devidamente empenhada e, acompanhada de copia da medição e das 
respectivas certidões comprovando a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal, FGTS e 
trabalhista, certidões estas com data da emissão a mesma ou posterior a data da respectiva nota fiscal. 
 
5.6 Exigir da Contratada a substituição do Responsável Técnico ou de qualquer funcionário que venha a 
apresentar conduta que contraria aos bons costumes e a boa vizinhança. 
 
5.7 Providenciar a devida publicação dos atos administrativos nos termos da lei, objetivando conhecimento 
publico de que as obras serão executadas com oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, objeto 
de contrato de repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA. 
  
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA FUTURA CONTRATADA 

6.1 Uma vez assinado o contrato administrativo e, de posse da ordem de serviço, emerge a obrigação da 
Contratada de dar inicio imediato da execução do remanescente de obras, objeto de construção de 
794,40m² de passeio, por sua conta e risco, de acordo com o detalhado no projeto arquitetônico/croquis, na 
planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro, no memorial descritivo, e em observância ao 
detalhado no instrumento convocatório/edital e na minuta do contrato administrativo, pautando ainda em 
executar as obras em conformidade com as normas da ABNT. 
 
6.2 Manter sinalização de segurança nos locais de execução do remanescente de obras, objetivando evitar 
acidentes com transeuntes, avocando para si ainda, toda e qualquer responsabilidade no cumprimento das 



  
  
 
 

 

normas atinentes à segurança, higiene e medicina no trabalho, isentando a Administração de qualquer 
responsabilidade. 
 
6.3 Manter no local da obra, livro de registro de ocorrências, com disponibilidade à fiscalização para registro 
de ocorrência que tenha o cunho exigir providencias corretivas objetivando evitar prejuízo ao Erário, bem 
como buscando resguardá-lo de quaisquer fato superveniente em decorrência da execução do 
remanescente de obras.  
 
6.4 Manter copia de toda documentação dos funcionários e do engenheiro responsável técnico pela 
execução do remanescente de obras, para fins fiscalização de órgãos competentes. 
 
6.5 Independentemente da fiscalização de execução do contrato administrativo, bem como fiscalização da 
execução do remanescente de obras, através de servidor, constituído pelo Contratante, a Contratada 
reconhece desde já que a mesma é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a 
causar ao Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do remanescente de obras, sem 
quaisquer ônus para o Contratante. 
 
6.6 Disponibilizar a seus funcionários, todos os equipamentos de proteção individual (EPI), em 
conformidade com as exigências legais, isentando o Contratante de quaisquer fato superveniente. 
 
6.7 A Contratada se obriga a apresentar à Contratante, até 15 (quinze) dias a contar da assinatura do 
contrato, relação de nomes e registro dos profissionais de seu serviço especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho – SESMT e, mantendo nos serviços quadro informativo de eventuais acidentes de 
trabalho, bem como envio mensal de copia do quadro estatístico de eventuais acidentes, para 
disponibilidade da fiscalização. 
 
6.8 Convocar o engenheiro do Município responsável pela fiscalização da obra, para acompanhamento da 
medição preliminar pautando no envio à Fiscalização da Caixa Econômica, para programar visita à obra e 
aprovação da medição que deverá ser elaborada em conformidade com o Cronograma físico financeiro, 
onde a Contratada reconhece que a mesma só estará autorizada a emitir a nota fiscal contra o Município de 
Japonvar, após aprovação da medição pela a fiscalização da Caixa Econômica Federal. 
 
6.9 Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, em conformidade com o que prescreve o § 1° do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
6.10 Efetuar o devido registro da obra junto ao Receita Federal ou outro órgão competente, objetivando a 
obtenção da CEI, devendo a copia do citado instrumento, ser anexada junto com todas notas fiscais faturas 
apresentadas, sob pena de recusa de pagamento. 
 
6.11 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no 
cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados 
à Administração ou terceiros. 
 
6.12 Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o início da obra, placa de execução do 
remanescente de obras para conhecimento público de que os recursos são oriundos da União, através do 
Ministério de Desenvolvimento Regional, objeto de repasse financeiro através Caixa Econômica Federal, 
instalar ainda placas e ou cavaletes de segurança, objetivando evitar acidentes com transeuntes. 
 
6.13 Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local da obra. 
 
6.14 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus prepostos, 



  
  
 
 

 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos documentos relativos aos 
serviços executados ou em execução. 
 
6.15 Paralisar, por determinação da Secretaria Municipal de Obras, através da sua fiscalização, qualquer 
serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
de pessoas ou bens, mesmo de terceiros. 
 
6.16 Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em 
consequência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou 
legais. 
 
6.17 Arcar com todos os custos inerentes a execução do remanescente de obras, tais como mão de obra, 
acrescida dos respectivos encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
tributária, administrativa e civil, materiais, equipamentos conforme detalhado na planilha orçamentária, 
isentando o Município de qualquer corresponsabilidade. 
 
6.18 Reserva-se à Contratada, o direito de sub empreitar eventuais serviços, preferencialmente para 
microempresa e ou empresa de pequeno porte, desde que esta avoque para si toda e qualquer 
responsabilidade pela execução do remanescente de obras, objeto do presente contrato administrativo, 
devendo ainda, a subcontratada, assumir e enquadrar em todas as exigências descritas no instrumento 
convocatório/edital, seus anexos, ou seja a eventual empresa sub-contratada, deverá proceder (proceder a 
contratação da mão de obra em conformidade com as exigências da do MTPS). 
 
6.19 O direito da subcontratação só será passível de ser pactuado mediante solicitação formal da 
Contratada, anexando ao instrumento (solicitação formal) a devida documentação da subempreiteira, dentre 
elas a regularidade para com o fisco a nível federal, estadual e municipal e, desde que, devidamente 
acordada pelo Contratante. 
 
6.20 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução do remanescente de obras é única e total 
da Contratada, portanto, não há que se falar em co-responsabilidade, em face da concordância na sub-
contratação por parte do Contratante. 
 
6.21 Dar garantia de execução do remanescente de obras pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos em 
conformidade com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7. CASOS OMISSOS 
 
7.1 Os casos omissões serão resolvidos em observância a supremacia do interesse publico e nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

8.1 A empresa proponente licitante vencedora, que for convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta e, que se recusar injustificadamente a retirar o instrumento contratual e a devolvê-lo devidamente 
assinado por quem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação da Administração, 
apresentar documentação falsa, sujeitar-se às sanções administrativas, descritas no instrumento 
convocatório/edital e ratificadas na minuta do contrato administrativo, dentre as penalidades a multa 
pecuniária de 5% (cinco por cento) a ser aplicado sobre o valor da proposta de preços, em observância ao 
que prescreve o art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando ainda nas demais sanções previstas no art. 
87 da supracitada Lei Federal. 



  
  
 
 

 

 
8.2 Este termo faz parte integrante do instrumento convocatório/edital e da minuta do contrato 
administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente da não transcrição. 
 

Japonvar(MG), 18 de outubro de 2021 

 
_______________________________________ 

Marizélia Carla Gonçalves 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria Municipal nº: 075, de 03.05.2021 
 

______________________________________ 
Elton Pereira de Aquino 

Secretário Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Meio Ambiente 
 

______________________________________ 
Welson Gonçalves da Silva 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE 

OBRAS OBJETO DE CONSTRUÇÃO DE 794,40 M² DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO NOS TERMOS DO 
CONTRATO DE REPASSE Nº 866965/2018/MC/CAIXA 

 
Contrato Administrativo nº......./2021 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 

PREAMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE JAPONVAR, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n°: 01.612.476/0001-46, 
com sede Administrativa na Rua Curitiba nº 112 – Centro, denominado simplesmente de “Contratante”, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Welson Gonçalves da Silva, 
...........................(qualificar)......................– Centro – Japonvar - MG, e de outro a empresa..........( 
qualificar)..........., a seguir denominado “Contratada”, neste ato representada pelo 
Sr......(..........qualificar.......), resolvem em comum acordo, firmar o presente contrato administrativo por 
conta da “execução de remanescente de obras, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização em diversas vias púbicas da sede do Município de Japonvar” recurso financeiro oriundo da 
União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, 
conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 
arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, 
conforme detalhado na clausula primeira e, em observância a descrito no anexo I -  projeto 
básico/especificações complementares,, com regime de execução indireta – empreitada por preço unitário, 
conforme prescreve o art. 6º da Lei 8.666/93, e em observância ao que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93, 
e alterações posteriores, referente ao Processo Licitatório nº 131/2021, Tomada de Preços n°: 009/2021, 
em observância ao teor da justificativa, têm como justo e contratado o seguinte: 
 
REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Meio Ambiente. 
 
DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de Japonvar foi contemplado com recurso financeiro 
oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, que ensejou no contrato de repasse nº 866965/2018, 
objetivando a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,,  considerando que a gestão anterior realizou 
licitação objeto do processo licitatório nº 114/2019, tomada de preços nº 009/2019 e, que ensejou na 
celebração do contrato administrativo nº 002/2020, com a empresa J.L.S Empreendimentos Eireli, 
considerando que em decorrência de fato superveniente as partes em comum acordo resolveram para 
rescisão amigável do supracitado contrato administrativo, considerando que a atual gestão perquiriu a 
contratação de empresa remanescente, nos termos do disposto no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93, não 
logrando êxito, considerando a necessidade de realizar a construção de 794,40 m² de passeio, justifica-se a 
contratação de serviços de terceiros com habilidade em engenharia, para a execução do remanescente das 
obras, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste contrato administrativo a “contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, 
com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou (CAU), para a execução de 
remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio, conforme detalhado na planilha 
orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do 
Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha orçamentária, no 
cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às 



  
  
 
 

 

especificações detalhadas no memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no projeto 
básico/especificações complementares, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial 
descritivo, em observância ao descrito no instrumento convocatório/edital, ao detalhado no anexo I – Projeto 
Básico/Especificações Complementares e, em observância aos ditames da Lei Federal nº: 8.666/93, 
instrumentos estes que fazem parte integrante deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e 
de direitos, independentemente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. - Dos preços 
 
2.1.1.- O Contratante pagará à Contratada, o valor global de R$ ............. (.............................), por conta da 
execução do remanescente de obras, conforme detalhado na clausula primeira e, de acordo com a proposta 
apresentada, conforme detalhado ainda na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro, incluso 
BDI no percentual de .........% (.........................), conforme detalhado na planilha de composição do BDI. 
 
2.1.2. – O preço referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos 
executados, tais fornecimentos de todo o material empregado nos serviços, incluindo ainda custo com mão 
de obra, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, transporte, hospedagem, 
alimentação, veículos, equipamentos de proteção individual (EPI) e demais recursos que se fizerem 
necessários, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do remanescente de 
obras, objeto do presente instrumento contratual. 
 
2.2 – Do Pagamento 
 
2.2.1. - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, através (TED) em nome da futura 
contratada, até o 10° (décimo) dia a contar da data da emissão da nota fiscal/fatura, devidamente 
empenhada e acompanhada da planilha de medição, e em conformidade com o limite de valores previstos 
no cronograma físico financeiro, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras 
 
2.2.2  Deverá ser anexado junto com a nota fiscal o resumo da folha de pagamento, acompanhada de copia 
das guias de recolhimento dos encargos federais, que ensejaram na emissão da medição imediatamente 
anterior, devendo ser descrito no dorso da nota fiscal a expressão “não reter encargos INSS”. 
 
2.2.3 No caso da Contratada não apresentar a documentação acosta à nota fiscal em conformidade com o 
descrito no subitem 2.2.2 a Tesouraria Municipal procederá a devida retenção dos tributos federais (INSS) 
conforme prescreve a instrução normativa e proceder o devido recolhimento, mediante entrega da guia 
devidamente quitada, à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do pagamento da 
nota fiscal/fatura. 
 
2.2.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela 
Administração, superior a 30 (trinta) dias, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e 
sua apuração se fará desde a data da aprovação da medição pela fiscalização do Município, até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:    
 
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  



  
  
 
 

 

VP = Valor da parcela em atraso.  
 
CLAUSULA TERCEIRA. – DA MEDIÇÃO DA NOTA FISCAL 
 
3.1. – Será objeto de emissão de medição única, no termino da execução dos serviços de construção de 
7694,40 m² de passeio e sinalização, considerando que a obra deverá ser concluída no prazo de até 30 
(trinta) dias. 
 
3.2.- A Contratada deverá elaborar a medição, mediante presença do engenheiro responsável pela 
fiscalização dos serviços o qual terá o máximo de 02 (dois) dias para sua convalidação. 
 
3.3. – No caso de não aceitação da medição realizada, a fiscalização devolverá a planilha de medição à 
Contratada para retificação, devendo emitir nova medição no prazo de 02 (dois) dias e posterior 
disponibilização à fiscalização, a qual, terá o prazo de 02 (dois) dias para confirmar ou não o aceite e 
conseqüentemente autorização para a emissão da nota fiscal fatura para apreciação do Secretaria 
Municipal de Obras 
 
3.4. – Em caso de conflito, as partes elegerão um medidor, correndo a despesa à conta do perdedor. 
 
CLAUSULA QUARTA. – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
4.1 – O pagamento da do valor da medição, só será efetuado mediante comprovação de regularidade das 
obrigações fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior aquela a que se refere a remuneração auferida, sob pena de retenção de valores oriundo com 
encargos a ser efetuado pela Tesouraria Municipal e repasse aos órgãos competentes, em conformidade 
com a instrução normativa da Receita Federal do Brasil. 
 
4.2 Dos pagamentos devidos à Contratada, serão descontados os valores de multa ou eventuais débitos 
daquela para com o Contratante, referentes a qualquer contrato entre as mesmas partes, sem 
obrigatoriedade de prévio aviso. 
 
 CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
5.1 Constituir servidor para acompanhamento da execução do contrato administrativo, conforme prescreve 
o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.2 Constituir o Secretário Municipal de Obras, como gestor do contrato administrativo nos termos do 
disposto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.3 Disponibilizar profissional com formação superior em engenharia, para fiscalizar e acompanhar a 
execução do remanescente de obras, com poderes para registrar no livro de ocorrência notificações para 
que a futura contratada tome as devidas providencias corretivas, pautando, em evitar prejuízo, ao ente 
público, bem como na obrigação de acompanhar a medição dos serviços que venham a compor a medição 
apresentada pela Contratada em conformidade com o disposto no cronograma físico financeiro. 
 
5.4 Notificar extrajudicialmente à Contratada na ocorrência de descumprimento contratual e ou em 
decorrência de quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços e que venha requerer 
reparos por conta e risco da futura contratada. 
 
5.5 Efetuar o devido pagamento através da Tesouraria do Município mediante (TED) em nome da 
Contratada, mediante nota fiscal devidamente empenhada e, acompanhada de copia da medição e das 



  
  
 
 

 

respectivas certidões comprovando a regularidade para com o fisco federal, estadual, municipal, FGTS e 
trabalhista, certidões estas com data da emissão a mesma ou posterior a data da respectiva nota fiscal. 
 
5.6 Exigir da Contratada a substituição do Responsável Técnico ou de qualquer funcionário que venha a 
apresentar conduta que contraria aos bons costumes e a boa vizinhança. 
 
5.7 Providenciar a devida publicação dos atos administrativos nos termos da lei, objetivando conhecimento 
publico de que as obras serão executadas com oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, objeto 
de contrato de repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
6.1 Uma vez assinado o contrato administrativo e, de posse da ordem de serviço, emerge a obrigação da 
Contratada de dar inicio imediato da execução do remanescente de obras, objeto de construção de 
794,40m² de passeio, por sua conta e risco, de acordo com o detalhado no projeto arquitetônico/croquis, na 
planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro, no memorial descritivo, e em observância ao 
detalhado no instrumento convocatório/edital e na minuta do contrato administrativo, pautando ainda em 
executar as obras em conformidade com as normas da ABNT. 
 
6.2 Manter sinalização de segurança nos locais de execução do remanescente de obras, objetivando evitar 
acidentes com transeuntes, avocando para si ainda, toda e qualquer responsabilidade no cumprimento das 
normas atinentes à segurança, higiene e medicina no trabalho, isentando a Administração de qualquer 
responsabilidade. 
 
6.3 Manter no local da obra, livro de registro de ocorrências, com disponibilidade à fiscalização para registro 
de ocorrência que tenha o cunho exigir providencias corretivas objetivando evitar prejuízo ao Erário, bem 
como buscando resguardá-lo de quaisquer fato superveniente em decorrência da execução do 
remanescente de obras.  
 
6.4 Manter copia de toda documentação dos funcionários e do engenheiro responsável técnico pela 
execução do remanescente de obras, para fins fiscalização de órgãos competentes. 
 
6.5 Independentemente da fiscalização de execução do contrato administrativo, bem como fiscalização da 
execução do remanescente de obras, através de servidor, constituído pelo Contratante, a Contratada 
reconhece desde já que a mesma é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a 
causar ao Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do remanescente de obras, sem 
quaisquer ônus para o Contratante. 
 
6.6 Disponibilizar a seus funcionários, todos os equipamentos de proteção individual (EPI), em 
conformidade com as exigências legais, isentando o Contratante de quaisquer fato superveniente. 
 
6.7 A Contratada se obriga a apresentar à Contratante, até 15 (quinze) dias a contar da assinatura do 
contrato, relação de nomes e registro dos profissionais de seu serviço especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho – SESMT e, mantendo nos serviços quadro informativo de eventuais acidentes de 
trabalho, bem como envio mensal de copia do quadro estatístico de eventuais acidentes, para 
disponibilidade da fiscalização. 
 
6.8 Convocar o engenheiro do Município responsável pela fiscalização da obra, para acompanhamento da 
medição preliminar pautando no envio à Fiscalização da Caixa Econômica, para programar visita à obra e 
aprovação da medição que deverá ser elaborada em conformidade com o Cronograma físico financeiro, 
onde a Contratada reconhece que a mesma só estará autorizada a emitir a nota fiscal contra o Município de 
Japonvar, após aprovação da medição pela a fiscalização da Caixa Econômica Federal. 



  
  
 
 

 

 
6.9 Aceitar as supressões e acréscimos desta licitação, em conformidade com o que prescreve o § 1° do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
6.10 Efetuar o devido registro da obra junto ao Receita Federal ou outro órgão competente, objetivando a 
obtenção da CEI, devendo a copia do citado instrumento, ser anexada junto com todas notas fiscais faturas 
apresentadas, sob pena de recusa de pagamento. 
 
6.11 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no 
cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados 
à Administração ou terceiros. 
 
6.12 Confeccionar, instalar ou preservar, às suas expensas, desde o início da obra, placa de execução do 
remanescente de obras para conhecimento público de que os recursos são oriundos da União, através do 
Ministério de Desenvolvimento Regional, objeto de repasse financeiro através Caixa Econômica Federal, 
instalar ainda placas e ou cavaletes de segurança, objetivando evitar acidentes com transeuntes. 
 
6.13 Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verificar no local da obra. 
 
6.14 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Administração, por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos documentos relativos aos 
serviços executados ou em execução. 
 
6.15 Paralisar, por determinação da Secretaria Municipal de Obras, através da sua fiscalização, qualquer 
serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
de pessoas ou bens, mesmo de terceiros. 
 
6.16 Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigado a fazer em 
conseqüência de negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou 
legais. 
 
6.17 Arcar com todos os custos inerentes a execução do remanescente de obras, tais como mão de obra, 
acrescida dos respectivos encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 
tributária, administrativa e civil, materiais, equipamentos conforme detalhado na planilha orçamentária, 
isentando o Município de qualquer corresponsabilidade. 
 
6.18 Reserva-se à Contratada, o direito de sub empreitar eventuais serviços, preferencialmente para 
microempresa e ou empresa de pequeno porte, desde que esta avoque para si toda e qualquer 
responsabilidade pela execução do remanescente de obras, objeto do presente contrato administrativo, 
devendo ainda, a subcontratada, assumir e enquadrar em todas as exigências descritas no instrumento 
convocatório/edital, seus anexos, ou seja a eventual empresa sub-contratada, deverá proceder (proceder a 
contratação da mão de obra em conformidade com as exigências da do MTPS). 
 
6.19 O direito da subcontratação só será passível de ser pactuado mediante solicitação formal da 
Contratada, anexando ao instrumento (solicitação formal) a devida documentação da subempreiteira, dentre 
elas a regularidade para com o fisco a nível federal, estadual e municipal e, desde que, devidamente 
acordada pelo Contratante. 
 
6.20 A responsabilidade pela qualidade e presteza na execução do remanescente de obras é única e total 
da Contratada, portanto, não há que se falar em co-responsabilidade, em face da concordância na sub-
contratação por parte do Contratante. 



  
  
 
 

 

 
6.21 Dar garantia de execução do remanescente de obras pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos em 
conformidade com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA 
 
7.1. - Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, encerrando-se no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da sua assinatura e encerrar-se-á no dia ____/____/____, objetivando contemplar o prazo de 
execução do remanescente de obras que deverão serem concluídas no prazo máximo de até 30 (trinta) a 
contar da data do recebimento da ordem de serviço.  
 
7.2. – Em observância ao interesse publico decorrente de fato superveniente, este contrato administrativo 
poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, mediante 
termo de aditamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
8.1. - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua 
o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO 
 
9.1. - Toda e qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente 
contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma 
ser exigida a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
10.1. – O Regime de Execução da presente obra é “Indireta – empreitada global”, conforme estabelece o 
art. 6º da Lei 8.666/93.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
11.1.- Não se aplica ao presente instrumento contratual qualquer reajuste de preços, independentemente 
de prorrogação da vigência do contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
12.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 
conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
12.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, à 
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 
 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO 
 
13.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 

07.01.02.15.451.0029.1007 – 4.4.90.51.00 Fichas: 1286 e 1287 Fontes: 100 e 124 
 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 



  
  
 
 

 

14.1 A fiscalização da execução do remanescente de obras exercida por servidor do Município, não exclui, 
nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade, ou 
em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a co-responsabilidade do Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2 O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais e serviços, se 
considerados em desacordo com os termos deste Contrato Administrativo. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Contrato Administrativo, erros ou 
atrasos na execução do remanescente de obras e quaisquer outras irregularidades, o Contratante na 
pessoa de sua Autoridade Máxima Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplica à adjudicatária as 
seguintes sanções: 
 
     15.1.1 advertência; 
 
          15.1.2 até 15 (quinze) dias, multa pecuniária no percentual de 0,33% (zero vírgula trinta e três por 
cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 

 
15.1.3 superior a 15 (quinze) dias e até 30 (trinta) dias, multa pecuniária no percentual de 0,50% 
(zero vírgula cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
15.1.4 multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, no caso de o licitante 
vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior 
definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente. 
15.1.5 suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Publica do Município de Japonvar, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
15.1.6 declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na esfera 
federal, estadual e ou municipal, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que a Contratante promova sua reabilitação. 
 

15.2 O valor das multas pecuniárias poderão ser descontados de qualquer fatura ou crédito existente. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1. - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, com 
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas neste instrumento contratual, 
ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
CLÁUSULA DECIMA SETIMA– DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 
 
17.1. – A Contratada deverá solicitar, através de correspondência protocolada na Secretaria Municipal de  
Obras, o recebimento da obra, tendo a Administração o prazo de até 02 (dois) dias para lavrar o “Termo de 
Recebimento Provisório da obra”, o qual terá validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 
emissão. 
 
17.2. – O “Termo de Recebimento Provisório” somente será lavrado se todos os serviços de execução do 
remanescente de obras estiverem concluídos e aceitos pela Administração Municipal e, quando em 
contrário, será lavrado o “Termo de Não Recebimento”, anulando a solicitação feita anteriormente, devendo 
a Contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento da obra. 



  
  
 
 

 

 
17.3. – Decorridos os 60 (sessenta) dias do “Termo de Recebimento Provisório”, desde que corrigidos 
eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração através da Secretaria Municipal de  Obras, 
lavrará o “Termo de Recebimento Definitivo da obra/Termo de Encerramento de Contrato”, atendida as 
exigências constantes do subitem 17.4, cuja data será o referencial para análise do prazo contratual. 
 
17.4 - O “Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais” será emitido após a apresentação do CND – 
Certificado Negativo de Débito do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, referente à obra 
contratada. 
 
17.5 – A Contratada terá um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão do “Termo de 
Recebimento Provisório da obra” para apresentação do CND junto a Secretaria Municipal de  Obras, a qual 
procederá a emissão do “Termo de Encerramento das Obrigações”. No caso de não apresentação da CND 
pelo Contratado, dentro do prazo avençado, a Administração Municipal através da Secretaria Municipal de 
Finanças imporá a multa equivalente a 20% (vinte) por cento do valor do contrato, procedendo o desconto 
em eventuais créditos que o Contratante possua junto ao Município, dentro os quais o valor da garantia 
contratual depositado conforme descrito no item 4.6 do instrumento licitatório e o saldo remanescente será 
lançado como divida publica contraída junto ao fisco Municipal sujeito a cobrança via judicial. 
 
17.6 - Os “Termos de Recebimento Provisório” e “Definitivo” e do “Termo de Encerramento de Obrigações 
Contratuais” não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em 
vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO  
 
18.1 As partes contratantes ficam vinculadas aos termos do convenio, plano de trabalho, projetos 
arquitetônicos, memorial descritivo, anexo I - projeto básico/especificações complementares e ao valor da 
proposta comercial de preço, bem como ao teor da Lei Federal de Licitação n° 8.666/93 instrumentos estes 
que integram este contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 
 
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

19.1 É de total responsabilidade do Contratante, efetuar a publicação do extrato deste Contrato 
Administrativo, dentro do prazo legal, conforme determina a legislação pertinente   

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 
20.1 As partes elegem o foro da Comarca de Brasília de Minas/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato, sob renuncia de qualquer outro por melhores condições 
que venha a propiciar. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 
 

Japonvar(MG), ..... de ......................  de ......... 
 

Welson Gonçalves da Silva                                      Nome 
Prefeito Municipal                                                     Empresa 
CONTRATANTE                                                       CONTRATADA 
 
Testemunhas: 1..............................................................   2................................................ 

 



  
  
 
 

 

 
ANEXO III -DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DITAMES DO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

 
Para efeito da licitação em epigrafe, o signatário da presente declaração, abaixo assinado, em nome da 
empresa (................... qualificar.........), e em conformidade com o disposto na lei federal de licitação n° 
8.666/93 “Declara” que: 
 
a) Tomou conhecimento e concorda com todas as condições estabelecida no instrumento 
convocatório/edital e seus anexos, objeto do Processo Licitatório n°: 131/2021 – Tomada de Preços n°: 
009/2021, e que não existe fato impeditivo quanto a participação da empresa qualificada acima em 
participar no certame até a presente data, bem como devemos declará-los caso venha a ocorrer durante a 
execução do futuro contrato administrativo, caso a mesma seja declarada vencedora do certame;  
 
b) no tocante aos requisitos de habilitação e que toda “Documentação/habilitação”, apresentada são de 
nossa autoria e responsabilidade e que nos preços apresentados em nossa “Proposta Comercial” estão 
inclusos todas as obrigações financeiras dentre elas encargos sociais e trabalhistas, bem como os demais 
constantes do referido instrumento licitatório e seus anexos; 
 
c) sob pena de ação penal que nenhum dirigente, gerente ou sócio, responsável técnico, membro do corpo 
técnico ou administrativo da declarante, pertence ao quadro temporário ou permanente da Prefeitura 
Municipal de Japonvar(MG)-MG; 
 
d) renuncia a qualquer indenização ou compensação, a qualquer título ou pretexto, em decorrência da 
participação desta empresa na supramencionada licitação;  
 
e) não obstante, declara ainda sob pena da lei que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública nas esferas Municipais, Estaduais e/ou Federal 

 
 Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente para um só efeito. 
 
Local/Data ;......./............................/.............. 

 
Nome do signatário 

CPF n°: >>> 
 

Observações: 1. Esta declaração deverá ser anexada junto com documentação de habilitação, sob pena 
de inabilitação.  

 
 

 

 



  
  
 
 

 

ANEXO IV- - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021  
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 
terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 
(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 
Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 
detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 
arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 
como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Assuntos e Meio Ambiente. 

 
DECLARAÇÃO 

 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ/nº..................., por intermédio de seu representante o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  

 

Local/data......... de ..................... de .................. 

 

(Assinatura representante legal) 
 

 

 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. Esta declaração deverá ser anexada junto 
com a documentação de habilitação e com reconhecimento de firma do declarante, sob pena de 
inabilitação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA A CONTRATAÇÃO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 
terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 
(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 
sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 
Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 
detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 
arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 
como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
A empresa.......(.... qualificar.......), através do seu signatário/representante legal.............(.....qualificar......), 
abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar 
com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente 
à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, “Declara” ainda, que está 
ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros 
recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. 
 
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um só efeito. 
 

Local/Data,......de.................de .......... 
 
 

--------------------------------------- 
Assinatura do Declarante 

 
 

 
 
Observação – esta declaração deverá ser colocado dentro do envelope numero 01(um) junto com a 
documentação habilitação, sob pena de inabilitação.  
 

 

 

 

 

 



  
  
 
 

 

 

ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021  
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 
 

 
 

Observação: Este instrumento encontra-se impresso a disposição do licitante no Departamento de licitação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
ANEXO VII – PLANILHA ORÇAMENTARIA  

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021  
 
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 

Observação: Encontra-se impresso copia da planilha no departamento de licitação 

 

 

Atenção: A proponente licitante deverá elaborar a planilha orçamentária espelhando no detalhamento da 

planilha orçamentária onde nenhum valor unitário ou total de cada item, nem tão pouco o valor global, 

poderá ser superior ao valor global previsto na planilha disponibilizado pelo Município, devendo ser lançado 

na planilha coluna sem (BDI ou LDI) e a coluna contendo (BDI ou LDI), em conformidade com as 

determinações do TCU, sob pena de desclassificação da proposta  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
 

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021  
 

SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização,  conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 

 
Observação: Encontra-se impresso o cronograma físico financeiro, a disposição do licitante junto ao 
departamento de licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
ANEXO IX – PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO BDI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 131/2021 

TOMADA DE PREÇOS N°: 009/2021 

 

SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 

 

Observação: Este instrumento encontra-se impresso a disposição do licitante no Departamento de licitação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 

 

 

ANEXO X – PROJETOS ARQUITETONICOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021 
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 
 
Observação: Encontra-se impresso a disposição dos licitante junto ao departamento de licitação, durante o 
expediente normal de funcionamento da Prefeitura (das 07:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00 horas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
ANEXO XI – TERMO DE VISITA TECNICA – (OPCIONAL) 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 131/2021 

TOMADA DE PREÇOS N°: 009/2021 

 

SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 
 

Eu, servidor municipal, abaixo assinado, através do presente instrumento, atesto que a 
empresa ...........................(qualificar)....................., constituiu seu bastante representante 
Sr......(qualificar)....................., inscrito no CPF sob o nº:.............para o procedimento de visita técnica nos 
locais onde será “realizada a execução de obra conforme detalhado no quatro do  Anexo I – Projeto 
básico/especificações complementares”, objeto do Processo Licitatório n°: 131/2021 – Tomada de Preço 
n°: 009/2021. 
 
                       Ciente de minhas responsabilidades, civis e administrativas, pela informação prestada, assino 
o presente termo em duas vias de igual teor e para um só efeito. 

 

Japonvar(MG), .... de......................... de ......... 

 
........................................................................................................... 

Eng°........................................ CREA/MG.......... 

Departamento de Obras Públicas  

 

Declaro que tomei conhecimento das condições e da localização da obra 

.................................................................................. 
Assinatura do representante da empresa 
 
 
Atenção Licitante: Na ocorrência de optar pelo uso da declaração de conhecimento do local da execução 
do remanescente de obras, devendo tanto o termo de visita técnica quanto a declaração ser anexada junto 
com a documentação de habilitação e enfeixar no envelope 01. 
 
 
 



  
  
 
 

 

01 MODELO - CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Japonvar(MG) 
At. Comissão Permanente de Licitação 
JAPONVAR-MG 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
A empresa...................(qualificar)..............., credencia o Sr. (......... qualificar...............) para representá-la 

em todos os atos e reuniões relativas à Licitação, inerente ao Processo Licitatório n°: 131/2021 – Tomada 

de Preços n°: 009/2021, que teve como objeto a seleção da proposta mais vantajosa objetivando a 

“contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente 

registrada no (CREA) e ou (CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 

794,40 m² de passeio, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, 

através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, 

conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 
 
Não obstante certifica que o mesmo esta autorizado a assinar atas, rubricar documentações e proposta 
comercial , assinar e apresentar instrumento de interposição de recursos e contestações, receber 
intimações e notificações, desistir expressamente dos prazos recursais, enfim, praticar todos os atos 
necessários objeto do Processo Licitatório em referencia.  
 
 

Local/Data ______________, __ de _____________ de ...... 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 
 

Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de representante devidamente 
credenciado, o qual deverá ser entregue diretamente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
Este modelo é exemplificativo e poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal desde 
que tenha reconhecimento de firma do cedente.  
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
 

02 - MODELO - ORDEM DE EXECUÇÃO DE OBRA  
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021  

 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio e 

sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do 

Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 

detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 

arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 

como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Obras. 

 
A Prefeitura Municipal de Japonvar(MG), através de seu órgão administrativo, inscrita no CNPJ sob o n° 
01.612.476/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Welson Gonçalves da Silva no uso 
das atribuições legais, autoriza a empresa ............(qualificar)......., a dar início na execução do remanescente 
de obras, objeto de construção de 794,40m² de passeio em vias publicas, recurso financeiro oriundo da União, 
através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme 
detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto 
arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem 
como em observância ao disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Obraso, objeto do Processo Licitatório nº 131/2021 – Tomada de 
Preços nº 009/2021. no valor global de R$ .......................... (...........................................), devendo a obra ser 
concluída no prazo de 30 (trinta) a contar da presente data, conforme previsto no contrato administrativo, sob 
pena de incorrer em penalidades legais por descumprimento da obrigação. 
 

Japonvar(MG)(MG), ..... de ................. de .......... 
 

__________________________________ 
             Welson Gonçalves da Silva  

             Prefeito Municipal 
Recebido em: ........./.........../.............. 
 
__________________________________________ 
Assinatura do representante da Contratada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

03 - MODELO - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA 
 

 
 
 

Declaramos que nesta data compareceu em nossa presença o representante credenciado da 

empresa ....................( qualificar).......... Sr. .......(.....qualificar.........), para fazer a entrega da obra, objeto de 

contrato nº: ..............firmado em..../......../..... objeto  execução de remanescente de obra, objeto de 

construção de 794,40 m² de passeio, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro 

oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 

866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, 

de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no 

memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no projeto básico/especificações 

complementares, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras 

 
Conforme se constatou a obra foi realizados a contento, dentro dos padrões normais, estando, 

portanto, em condições de serem recebidos provisoriamente pela Prefeitura Municipal de Japonvar(MG)(MG), 
Estado de Minas Gerais 
. 

Este documento, tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua assinatura, porém 
não desobriga a Contratada de quaisquer responsabilidades, especialmente no que se refere à obediência às 
normas e especificações técnicas contidas no contrato acima citado, ou de qualquer garantia quanto aos 
serviços executados, nem a exime ou exclui das responsabilidades previstas em lei. 
 

Japonvar(MG), ..... de..................de........ 
 
 

__________________________________                            _________________________________ 
Welson Gonçalves da Silva                                                     Representante............  
Prefeito Municipal                                                                     Empresa.............................. 
CONTRATANTE                                                                       CONTRATADA 

 
Testemunhas:  
 
1. ______________________________________ 
 
2. ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 

04 - MODELO - TERMO DE ENCERAMENTO CONTRATUAL 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE JAPONVAR(MG), Estado de Minas Gerais,  

(,,,,,qualificar....), neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Welson Gonçalves da 

Silva...(....qualificar....) e a empresa .............(qualificar).........................................., neste ato representada 

pelo Sr.......................(qualificar)..............., resolvem através do presente termo, encerrar o Contrato 

administrativo n° ........../2018, celebrado em ........./...../........... para a execução de remanescente de obra, 

objeto de construção de 794,40 m² de passeio, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso 

financeiro oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 

866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, 

de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no 

memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no projeto básico/especificações 

complementares, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de  Obras, dando-se mutuamente, 

plena, geral, rasa, e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, nada mais tendo a reivindicar, em 

Juízo ou fora dele, a qualquer titulo, uma da outra, ressalvados, contudo, eventual débito da contratada de 

natureza tributaria, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da exclusão do contato ora encerrado, que 

venham a ser qualquer tempo apurados. 

 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo em duas vias de igual teor e forma para um só 
efeito, na presença das testemunhas abaixo.  
 
 

Japonvar(MG), ....... de........................... de........... 
 
 
___________________________________                        __________________________________ 
Welson Gonçalves da Silva                                                   Representante............  
Prefeito Municipal                                                                   Empresa.............................. 
CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA 

 
 

Testemunhas:  
 
1. ___________________________________ 
 
                        
2. ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
 

05 - MODELO - TERMO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA DA OBRA 
  
 

A Empresa............... (qualificar)......................, neste ato representada pelo Sr. .......... 

(qualificar)....................., declara através do presente termo que responderá pela solidez, segurança e 

perfeição da obra executados, durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do “Termo de 

Recebimento Definitivo da obra”, depois de tecnicamente testadas, nos termos do código civil. Diante disto 

a mesma através do seu bastante representante reconhece ainda por este instrumento, que é a única 

exclusiva responsável por danos e prejuízos supervenientes que vier propiciar ao erário ou a terceiros, em 

decorrência de qualidade inadequada de material aplicado na  execução de remanescente de obra, objeto 

de construção de 794,40 m² de passeio, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro 

oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 

866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, 

de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações detalhadas no 

memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no projeto básico/especificações 

complementares, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de  Obras, objeto do contrato 

administrativo nº......../2021, celebrado em ...../..../....., em face do desfecho do Processo Licitatório n° 

131/2021 – Tomada de Preços n° 009/2021, não obstante a empresa ....(qualificar).... avoca para si toda a 

responsabilidade descrita no art. 69, 70 e 71 da Lei Federal 8.666/93, isentando o Município de Japonvar, 

Estado de Minas Gerais de quaisquer co-responsabilidade. 

 

Local/Data..........  de................................... de............... 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura Representante Legal 
Reconhecer firma em cartório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
 
 

06 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

local/Data; ..............., ..... de .................. de 2021 
 

À  
Prefeitura Municipal de Japonvar(MG) 
Att. Comissão Permanente de Licitação 
JAPONVAR(MG) 
 
Prezados Senhores, 
 

A empresa (...........qualificar...............), através do seu representante (..........qualificar.................), infra 

assinado, tendo examinado as condições descritas no instrumento convocatório/edital e seus anexos, 

Processo Licitatório nº 131/2021 – Tomada de Preços nº 009/2021, que trata da  execução de 

remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio, conforme detalhado na planilha 

orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do 

Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha orçamentária, no 

cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às 

especificações detalhadas no memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no projeto 

básico/especificações complementares, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de  Obras, 

em conformidade com o detalhado nos instrumentos que integram esta licitação, não obstante certificamos 

que tomamos conhecimento de todos os ditames dos instrumentos que integram a licitação, onde não 

obstante estamos cientes de que dentro do valor global ofertado está incluso todas as despesas 

decorrentes, em face disto concordamos em executar a obra em conformidade com o detalhado abaixo: 

 

ITEM 
 

UND 
 

  
QTD 
 

 
DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO 

01 
 
 
 
 

Vb 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

Execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de 
passeio e sinalização, conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso 
financeiro oriundo da União, através do Ministério da Cidadania, nos termos do 
Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na 
planilha orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o 
projeto arquitetônico/croquis, e em observância ainda às especificações 
detalhadas no memorial descritivo, bem como em observância ao disposto no 
projeto básico/especificações complementares. 

 

Diante disto o valor global da proposta apresentada pela nossa empresa é de R$ 

..............................(..........................................................................), incluso o BDI no percentual de 

..................% (.............................................), conforme detalhado na planilha orçamentária e na planilha de 

composição do BDI, anexa a esta proposta de preços. 

 

Outrossim, declaramos que: 
 
a) Tomamos conhecimento do local onde será executada a obra, conforme consta do termo de visita técnica; 
 



  
  
 
 

 

b) Declaramos ainda que assumimos total responsabilidade pela conclusão do remanescente das obras no 
prazo a ser avençado no futuro contrato administrativo  
 
c) Certificamos que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra, acrescida dos 
respectivos encargos sociais e trabalhistas, hospedagem, alimentação e transportes, bem como materiais e 
equipamentos necessários à perfeita execução do remanescente de obras objeto do processo licitatório nº 
131/2021 – tomada de preços nº 009/2021; 
 
d) Não obstante certificamos que concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega, até que o contrato seja assinado pelas 
partes e nos comprometemos a assinar o contrato administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da 
data da notificação feita pela Administração. 
 
 

Local/Data......................................     de ............................ de ............... 
 
 

Atenciosamente, 
 

______________________________________ 
Ass. signatário ou representante legal 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 

 
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL E SEUS ANEXOS  
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº: 009/2021  
 
 
SINTESE DO OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa objetivando a “contratação de serviços de 

terceiros, pessoa jurídica, com habilidade no ramo de engenharia devidamente registrada no (CREA) e ou 

(CAU), para a execução de remanescente de obra, objeto de construção de 794,40 m² de passeio, 

conforme detalhado na planilha orçamentária,, recurso financeiro oriundo da União, através do Ministério da 

Cidadania, nos termos do Contrato de Repasse nº 866965/2018/MC/CAIXA, conforme detalhado na planilha 

orçamentária, no cronograma físico financeiro e, de acordo com o projeto arquitetônico/croquis, e em 

observância ainda às especificações detalhadas no memorial descritivo, bem como em observância ao 

disposto no projeto básico/especificações complementares, em atendimento à solicitação da Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

 

Recebi da Prefeitura Municipal de Japonvar(MG), o instrumento convocatório/edital e seus Anexos relativos 

ao Processo Licitatório nº 131/2021 – Tomada de Preços nº 009/2021 

 

 
NOME PROPONENTE:....................................................................................................  
 
 
ENDEREÇO: .....................................................................................................................  
 
 
TELEFONE:  (................) ............................................................................. 
 
 
  

LOCAL/DATA:...................................,  ............. de .............................de .................... 
 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura e CPF do responsável) 

 


