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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

i),

OBJETO: Contratacao de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e
urbanismo para a execucao de obras de pavimentacao asfaltica em CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em vias publicas da sede do
municipio de Japonvar/MG, conforme Resolucao SEGOV n° 753, de 05 de
maio de 2020, de acordo com os projetos, planilhas, memorial, anexos do
edital.

ENTREGA E PROTOCOLIZACAO DOS ENVELOPES “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: até o dia 21/07/2020

HORARIO: as 08:00h (oito horas)

LOCAL: protocolo na sala da Equipe de Licitacoes e contratos ou enviado
via postal enderecado a essa mesma equipe, sob total responsabilidade do
licitante.

ABERTURA DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA: dia 21/07/2020

HORARIO: 08:10 (oito horas e dez minutos).

LOCAL: na sala de reunioes da Equipe de Licitacées, na Rua Curitiba, n°
112, Centro, Japonvar/MG, CEP 39.335-000 - prédio Sede da Prefeitura
Municipal.

Nao havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a
abertura da sessao ficarao prorrogados para o primeiro dia util subsequente,
nos mesmos horarios, salvo se naquela data ja houver agendamento de outra
licitacao, caso em que a Administracdo publicara a informacao quanto a nova
data.

CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no
site WWWw.japonvar.mg.gov.br; telefone (38) 3231-9122; e-mail
japonvarlicitacao@gmail.com, ou pessoalmente com a Equipe de Licitacoes no
endereco especificado acima.

VEICULOS DE PUBLICACOES: Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura
Municipal de Japonvar/MG, Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOFMG),
Diario Oficial da Uniao (DOU) e site www.japonvar.mg.gov.br.

ENDERECO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES: sala da Equipe
de Licitacoes, na Rua Curitiba, n® 112 - Centro, Japonvar/MG, CEP 39.335-
000, telefone (38) 3231-9122.

Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 - Centro - Japonvar-MG —
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PREAMBULO

O Municipio de Japonvar, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 01.612.476/0001-46, com sede
administrativa na Rua Curitiba, n° 112 - Centro, por sua Comissao Permanente de
Licitacoes, designada pela Portaria n° 002, de 02/01/2020, publicada na mesma
data, torna publica a abertura do Processo Licitatério n° 056/2020, na
modalidade Tomada de Precos n° 010/2020, do tipo menor preco global, na
forma de execucao indireta, sendo o regime de execucao a empreitada por preco
global, regido pela Lei Federal n°® 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n°® 123,
de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07/08/2014; e demais
condicoes fixadas neste instrumento convocatorio.

I - OBJETO

1. Contratacao de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e urbanismo
para a execucao de obras de pavimentacdao asfaltica em CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), em vias publicas da sede do municipio de
Japonvar/MG, conforme Resolucao SEGOV n°® 753, de 05 de maio de 2020, de
acordo com os projetos, planilhas, memorial, anexos do edital.

II - ESPECIFICACAO DO OBJETO

1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas no Projeto
Basico/Projeto Executivo, planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial
descritivo, projetos arquitetdonicos e de engenharia, estudos preliminares, enfim,
toda a documentacao técnica que faz parte integrante do presente Edital, na forma
de anexos.

2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e memoriais
descritivos sao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do
Projeto Basico.

3. A obra de pavimentacao asfaltica sera realizada em diversas ruas da sede do
Municipio de Japonvar/MG.

III - AREA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Obras, Assuntos Urbanos e Meio Ambiente.
IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES AO EDITAL

1. Copia deste Edital estara disponivel na internet, no  site
www.japonvar.mg.gov.br; ou pessoalmente com a Comissao Permanente de
Licitacoes, na Rua Curitiba, n°® 112 - Centro, Japonvar, MG, CEP: 39.335-000,
telefone (38) 3231-9122, no horario de 7 as 12h e das 13h as 16 horas, ao custo
de R$ 0,10 (dez centavos) por pagina, referente as copias reprograficas; ou sem
custos via e-mail japonvarlicitacao@gmail.com.

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a
acompanhar as publicacoes referentes ao processo no site
www.japonvar.mg.gov.br, bem como as publicacoes no Quadro de Avisos Oficiais
da Prefeitura Municipal de Japonvar, MG, no endereco da Rua Curitiba, n® 112 —
Centro, Japonvar, MG, CEP: 39.335-000, telefone (38) 3231-9122; ou ainda as
publicacoes no mesmo Diario Oficial ou jornal em que foi veiculado o aviso da
licitacao, visando ao conhecimento de possiveis alteracoes.

Tel.: (38) 3231-9122
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3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderao ser encaminhados para o
e-mail japonvarlicitacao@gmail.com, ou, ainda, para a sala da Equipe de
Licitacoes, na Rua Curitiba, n° 112 — Centro, Japonvar, MG, CEP: 39.335-000, até
02 (dois) dias uteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes
contendo documentacao para habilitacao.

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo efetuados pela Comisséao
Permanente de Licitacbes por e-mail ou disponibilizadas no site
www.japonvar.mg.gov.br, link Licitacoes, ficando acessiveis a todos os
interessados, quando for o caso.

4. No site citado serao disponibilizadas, além das respostas, outras informacoes
que a Comissao Permanente de Licitacoes julgar importantes, razao pela qual os
interessados devem consulta-lo com frequéncia.

5. Impugnacoes aos termos do Edital poderao ser interpostas por cidadao até o 5°
dia util, que anteceder a abertura dos envelopes contendo a documentacao de
habilitacdo, mediante peticdo a ser enviada, preferencialmente, para o endereco
eletronico japonvarlicitacao@gmail.com, ou protocolizadas na sala da Equipe de
Licitacoes, dirigidas a Presidente da Comissao Permanente de Licitacoes.

5.1. A peticao devera ser assinada pelo cidaddao, acompanhada de copia de seu
documento de identificacao e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado
do licitante, com indicacao de sua razao social, numero do CNPJ e endereco,
acompanhado de coéopia do documento de identificacdo e CPF do signatario e
comprovante do poder de representacao legal (contrato social, se socio, contrato
social e procuracao, se procurador, somente procuracao, se publica).

5.2. O Municipio de Japonvar/MG nao se responsabilizara por impugnacoes
enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos, e caso nao tenha
sido acusado recebimento pela Comissdao de Licitagcoes, e que, por isso, sejam
consideradas intempestivas.

5.3. A decisdo da Comissado Permanente de Licitacoes sera enviada ao impugnante
por e-mail, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, e sera divulgada no site do
Municipio para conhecimento de todos os interessados.

5.4. Acolhida a impugnacao, sera designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao
das propostas, conforme art. 21, § 4° da Lei 8.666/93.

V - CONDICOES DE PARTICIPACAO
1. Poderao participar desta licitacao as pessoas juridicas que:

1.1. Atendam a todas as exigéncias deste Edital, inclusive quanto a documentacao
constante deste instrumento e seus Anexos;

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja
pertinente e compativel com o objeto desta licitacao.

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscricdo no Cadastro
Unico de Fornecedores do Municipio de Japonvar, mediante CRC — Certificado de
Regularidade Cadastral, ou, que nao sendo cadastradas, providenciem seu
cadastro até o 3° (terceiro) dia anterior a data marcada para recebimento das
propostas, consoante o disposto no § 2° do art. 22 da Lei Federal 8.666/93, ou
seja até o dia 16/07/2020, das 7h as 13h.

Tel.: (38) 3231-9122
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1.3.1. As empresas nao cadastradas no Municipio de Japonvar, e que desejarem se
cadastrar, deverdao obrigatoriamente apresentar os documentos relacionados nos
itens VIII.1 (Habilitacao Juridica) e VIII.2. (Regularidade Fiscal e Trabalhista).

1.3.2. Estando a documentacao em ordem, o Municipio emitira o CRC — Certificado
de Registro Cadastral do fornecedor, que deve compor o Envelope n° 01 -
DOCUMENTOS PARA HABILITACAO, a ser entregue até a data limite prevista para
habilitacao.

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniéncia
de fato impeditivo de sua habilitacdo, se o fato ocorreu apos a data da emissao do
CRC.

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir nao constar algum dos documentos
exigidos nos itens VIII.1 (Habilitacao Juridica) e VIII.2 (Regularidade Fiscal e
Trabalhista), ou se esses documentos estiverem com data de validade vencida ou
desatualizados, o licitante devera apresentar documento equivalente valido dentro
do Envelope n° 01 — Documentacao para Habilitacao, juntamente com o CRC.

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua condicao de ME
ou EPP, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, e na forma do item VII.4
deste edital, poderdo apresentar os documentos de regularidade fiscal vencidos ou
com restricao para fins de obter o CRC, sendo que, sua habilitacao nesta licitacao
dependera da regularizacao dessa documentacao, na forma prevista nos subitens
VIII.2.8.1 e VIII.2.8.2 dispostos neste instrumento convocatério.

2. Nao podera participar da presente licitacdo pessoa juridica:

2.1. Suspensa de participar em licitacao e impedida de contratar com o Municipio
de Japonvar/MG;

2.2. Declarada inidonea para licitar ou contratar com quaisquer orgaos da
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666/93,;

2.3. Impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;
2.4. Enquadrada nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93;

2.5. Compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietarios,
controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituicao Federal/1988;

2.6. Em consorciol;
2.7. Com faléncia decretada;

2.8. Nao cadastrada no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de Japonvar
e que nao providenciem seu cadastramento na forma do item 1.3 acima e seus
subitens.

3. A observancia das vedacoes do item anterior € de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se as penalidades cabiveis.

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio
dos seus respectivos representantes, poderao realizar visita técnica.

Tel.: (38) 3231-9122
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4.1. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Municipio?; caso em que
sera fornecido o Termo de Visita Técnica para aqueles que optarem por visitar os
locais das obras, documento a ser apresentado junto a “Declaracdao de Visita
Técnica - Facultativa”.

4.2. A finalidade da visita € a complementacao de informacdes com o objetivo de
sanar possiveis duvidas de interpretacao do projeto e o conhecimento das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

4.3. Tanto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no Anexo IX do
Edital, quanto a “Declaracdo de Nao Visita Técnica”, prevista no Anexo X do Edital,
sao documentos obrigatéorios e indispensaveis a ser apresentados junto a
“Documentacao de Habilitacao”, conforme exigéncias constantes dos subitens 1.12
e 1.13 do titulo “VIII - Documentacao de Habilitacao”, devendo o licitante
apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de inabilitacao.

4.4. As visitas poderao acontecer até o dia util anterior a data marcada para
protocolizar os envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta
comercial, devendo ser agendadas na Secretaria Municipal de Obras do Municipio
de Japonvar, situada a Rua Florianoépolis, n® 37, Centro, Japonvar/MG, CEP:
39.335-000, telefone (38) 3231-9122, nos dias uteis, de 7h as 12 horas e das 13h
as 16 horas.

4.5. O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado para este
fim, por meio de documento, com autorizacdo para realizar a visita técnica em
companhia de servidor da Prefeitura Municipal.

4.5.1. Alegacoes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado
nao serao consideradas para reclamacoes futuras, ou de forma a desobrigar a sua
execucao.

VI - APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO

1. Os Documentos de Habilitacdo e a Proposta Comercial deverao ser apresentados
separadamente, em dois envelopes distintos, colados e indevassaveis, contendo em
sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
A PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG
PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

ENVELOPE N° 02
A PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR (MG)
PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE)

Tel.: (38) 3231-9122
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VII - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

1. Os envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial” deverao ser
protocolizados na sala da Equipe de Licitacoes ou enviados via postal, enderecados
a Comissao Permanente de Licitacoes, devendo, neste ultimo caso, estarem
disponiveis na data e horario previstos para abertura dos envelopes.

1.1. O Municipio nao se responsabilizara por envelopes enderecados por outra
forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala da Equipe de Licitacoes
e que, por isso, nao estejam disponiveis até o horario previsto para o inicio da
sessao.

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos envelopes de
documentacdo, o interessado ou seu representante legal devera proceder ao
respectivo credenciamento junto a Comissao Permanente de Licitacoes.

3. As empresas licitantes poderao ser representadas por seu socio, proprietario ou
dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro
Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de
identidade.

3.1. A representacao também podera ser feita por procurador munido de
instrumento publico ou particular ou por Carta de Credenciamento conforme
modelo do Anexo III, comprovando a outorga de poderes necessarios para a pratica
dos atos inerentes ao procedimento licitatorio, juntamente com documento de
identidade do credenciado ou procurador e, caso nao seja instrumento publico ou
com firma reconhecida, documento que comprove a representacdo legal do
outorgante.

3.1.1. Os documentos poderao ser apresentados por copia autenticada ou por
copia simples acompanhada do respectivo original para autenticacao pela Comissao
Permanente de Licitacoes.

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto a Comissao Permanente
de Licitacoes implica a presuncao de sua capacidade legal para realizacdo das
transacoes inerentes ao certame e a responsabilidade legal pelos atos praticados.

3.3. Os interessados que nao se credenciarem devidamente como representantes de
licitantes poderao participar das sessoes, mas nao poderao manifestar-se como tal,
sendo possivel realizar o credenciamento no decorrer do certame.

3.4. O credenciado podera representar apenas um licitante.

4. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificacao como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, e que nao esteja sujeito a quaisquer dos
impedimentos do paragrafo 4° deste artigo, devera apresentar, fora do envelope de
habilitacdo, declaracao, conforme modelo do Anexo IV, relativa a sua condicao de
ME ou EPP, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido
na citada lei.

4.1.Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os licitantes
deverao comprovar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
mediante a apresentacao de:

4.2. Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certiddao simplificada expedida pela Junta

Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;
Tel.: (38) 3231-9122
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4.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a Certidao de Breve Relato do Cartério de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa.

4.4. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos civil,
penal e administrativamente.

S. Apds o credenciamento e a declaracao de condicao de ME e EPP, serao abertos os
envelopes “Documentacao de Habilitacao” e a Comissao Permanente de Licitacoes
analisara os documentos e decidira sobre a habilitacao dos licitantes.

6. Apos a divulgacao do julgamento da habilitacdo, serao abertos os envelopes
contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados.

7. A Comissao Permanente de Licitacdes analisara as Propostas Comerciais e
divulgara o resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelos
critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos.

8. Conforme art. 43, inciso III, da Lei n° 8.666/93, a abertura dos envelopes
“Proposta Comercial" somente ocorrera com a divulgacao do resultado da fase
anterior e apos:

8.1. Renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposicao de recurso
na fase anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art.
109, § 1°, da Lei n°® 8.666/93; ou

8.2. Transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposicao de recurso; ou
8.3. Publicacao da decisao de recursos interpostos.

9. A abertura dos envelopes “Documentacao de Habilitacao” e “Proposta Comercial”
sera realizada em sessao publica, da qual lavrar-se-a ata circunstanciada, que sera
assinada pelos membros da Comissao Permanente de Licitacoes e pelos presentes,
consignando, se for o caso, as manifestacoes dos representantes credenciados.

9.1. A abertura dos envelopes de fases distintas podera ocorrer na mesma sessao,
na ocorréncia da previsao contida no subitem 8.1.

9.2. Em caso de necessidade de esclarecimentos que nao possam ser dirimidos de
imediato, demandando analises complementares ou diligéncias, estas serao
consignadas em ata, podendo a sessao ser suspensa para julgamento.

9.3. Na hipoétese de a sessao ser suspensa, os envelopes da fase subsequente
ficarao sob a guarda da Comissao Permanente de Licitacoes, devidamente lacrados
e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes credenciados dos
licitantes presentes, sendo a decisao do julgamento publicada no Quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Japonvar ou no site deste Municipio, quando entao sera
marcada a proxima sessao com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas,
ocasiao em que poderao ser abertos os envelopes da fase subsequente.

9.4. Toda a documentacado e as propostas serdao rubricadas pelos membros da
Comissao Permanente de Licitacoes e pelos representantes legais dos licitantes
presentes a sessao.

10. A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar da fase
subsequente.

11. Ultrapassada a fase de habilitacao e abertos os envelopes “Proposta Comercial”,
nao cabera desclassificacao por motivos relacionados a habilitacao, salvo em razao

fi? f?tos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.
Tel: (38) 3231-9122
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VIII - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Os licitantes cadastrados no Cadastro Unico de Fornecedores do Municipio de
Japonvar/MG, deverao apresentar dentro do Envelope n° 01 (Documentacao de
Habilitacao), a prova de seu cadastramento valido, mediante Certificado de
Registro Cadastral — CRC expedido pelo Setor de Cadastro do Municipio de
Japonvar, acompanhado da documentacéao relacionada nos itens 3 (Documentacao
Complementar), 4 (Qualificacao Técnica e Operacional) e 5 (Qualificacao
Economico-Financeira) abaixo relacionados; observado de todo modo o que
determina o presente edital no item V.1.3.4 (condicoes de participacao).

DOCUMENTACAO COMPLETA:
1. HABILITAGCAO JURIDICA, conforme o caso:

1.1.Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme
0 caso, e, ainda, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

1.1.1. Os documentos descritos no subitem1.1 deverao estar acompanhados de
todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva, conforme legislacao em vigor;

1.2.Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

2.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddao Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
incluindo divida previdenciaria, expedida pela Secretaria da Receita Federal,

2.3. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Sede da Licitante;

2.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais,
expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;

2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), por meio da apresentacdao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento a Lei n°
12.440/2011 e a Resolucao Administrativa TST n°® 1470/2011;

2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasidao da participacao
neste certame, deverdao apresentar toda a documentacado exigida para fins de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;

2.9.. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de (05) cinco dias uteis, a contar da publicacao da
homologacao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracao Municipal, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou
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parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa;

2.9.1. A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitem
anterior implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes legais, procedendo-se a convocacao dos licitantes para, em sessao publica,
retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

3. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

3.1. Declaracao de Situacdo Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, de acordo com o Anexo V deste
Edital;

3.2. Declaracao de idoneidade subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo XI deste Edital,
atestando que inexiste qualquer fato impeditivo de contratacao;

3.3. Declaracao de Visita Técnica facultativa, conforme modelo constante do Anexo
IX deste Edital, apresentada em conjunto com o Termo de Visita Técnica expedido
pela Prefeitura Municipal por ocasiao da efetiva visita da empresa proponente ao
local das obras; ou Declaracdo de NAO Visita Técnica conforme modelo do Anexo X
deste Edital.

4. QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL:

4.1. Comprovacao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s) na entidade profissional competente da regido a que estiverem
vinculados.

4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas
Gerais, deverdao ser providenciados os respectivos vistos deste orgao regional por
ocasiao da assinatura do contrato.

4.2.A qualificacao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacdao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacao,
devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e a capacitacao técnico-profissional e técnico-operacional por meio
da apresentacao de:

4.2.1. quanto a disponibilidade de pessoal técnico especializado:

4.2.1.1.declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para
integrar a equipe que executara os servicos objeto da licitacao, assinada pelo
representante legal da licitante, conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer parte
da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil, com
experiéncia em supervisao dos servicos de natureza compativel
com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU,
devendo realizar visitas diarias sempre que necessario, durante
todo o periodo de execucao dos servigos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional

em servicos de natureza compativel com o objeto da presente

licitacao, para permanecer no local da obra em tempo necessario
Tel.: (38) 3231-9122 a execucao dos servicos.
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4.2.2. quanto a capacitacao técnico-profissional:

4.2.2.1.A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacdo de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regidao onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em nome
do(s) responsavel(is)técnico(s).

+ Execucao e aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa comercial,

incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da
massa ateé a pista.

* Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na
energia do proctor modificado (execucdo, incluindo fornecimento e transporte do cimento,
fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneizacao e compactacao da
mistura; exclui o transporte da bica corrida).

4.2.2.2. Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaracao de Responsavel Técnico” a
ser preenchido pelas licitantes.

4.2.2.3. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdao da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servigco objeto deste
Edital, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pelo Municipio de
Japonvar/MG.

4.2.2.4. Os responsaveis técnicos acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital, o socio, o administrador ou o diretor, o empregado
e o prestador de servicos.

Obs.: A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é representada
pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro
técnico. Paragrafo Ginico. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica
varia em funcao da alteracdo dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de
seu quadro técnico, conforme art. 48 da Resolucao n°. 1.025, de 30 de outubro de
2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — Confea.

4.2.3. Quanto a capacitacao técnico-operacional:

4.2.3.1. A capacitacao técnico-operacional sera comprovada através de pelo menos
um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a licitante executou obra com caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital.

+ Execucdo e aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), massa comercial,

incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da
massa até a pista.

- Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactada na
energia do proctor modificado (execucdo, incluindo fornecimento e transporte do cimento,
fornecimento da bica corrida, espalhamento, umidecimento, homogeneizacdo e compactacao da
mistura; exclui o transporte da bica corrida).

5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.1. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da

1ePES§9%uridica.
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5.2. Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios.

5.2.1. O Balanco Patrimonial e as demonstracoes contabeis supra citados poderao
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 3(trés) meses da
data de apresentacao da proposta, devendo ser utilizado o Indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas ou
outro indicador que o venha substituir, mediante apresentacdo, junto a
documentacdo, de memorial de calculo assinado pelo contador da empresa.

5.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverao apresentar
Balanco de Abertura ou ultimo Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso.

5.2.3. Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial (inclusive o de
abertura) e as demonstracoes contabeis apresentados da seguinte forma:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou no 6rgao de registro equivalente; ou

d) por copia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, inclusive com os Termos
de Abertura e de Encerramento; ou

e) na forma de escrituracdo contabil digital (ECD) prevista na
Instrucao Normativa da RFB n° 787, de 19/11/20007, acompanhada
da autenticacao pela Junta Comercial, conforme disposto no artigo 14,
inciso II, da Instrucao Normativa n°® 107/2008 do DNRC, ou outras
normas que vier a sucedé-las.

5.2.4. O Balancgo Patrimonial e as demonstracoes contabeis apresentados deverao
conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador
ou, caso apresentadas por meio de publicacao, permitir a identificacdo do veiculo e
a data de sua publicacao. A indicacdo do nome do contador e do numero do seu
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sao indispensaveis.

5.3. Prova de possuir Patriménio Liquido, cujo valor deve corresponder a 10% do
valor estimado para a contratacdo, comprovado na data da apresentacdo da
proposta, admitida a atualizacao na forma do subitem 5.2.1 acima.

5.4. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacao
financeira, a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo contador
responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Tel.: (38) 3231-9122
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5.4.1. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral
(SG) igual ou maior que 1,0 (hum).

R

eV

5.4.2. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco.

5.4.3. Caso o memorial nao seja apresentado, a Comissdo reserva-se o
direito de efetuar os calculos.

6. Todos os documentos de que trata este item deverdo, quando for o caso:
6.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentacao dos envelopes;

6.1.1. Na hipotese de nao constar prazo de validade, a Administracao Municipal
aceitara como validos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a data fixada para a apresentacdo dos envelopes;

6.2. Ser apresentados em original ou por copia autenticada, salvo os documentos
obtidos por meio eletronico, os quais a Comissao Permanente de Licitacoes
confirmara a veracidade por meio de consulta a Internet, diretamente nos
respectivos “sites” dos orgaos expedidores;

6.2.1. A autenticacao podera ser feita, ainda, mediante cotejo da copia com o
original, pela Comissao Permanente de Licitacoes.

7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

8. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o
participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacao de ambos os estabelecimentos.

9.Nao serao aceitos protocolos de pedidos de certidoes ou de outros documentos
exigidos neste Edital.

10. A documentacao apresentada destina-se exclusivamente a habilitacao da
interessada na presente licitacdo, nao implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitacoes.

11. A auséncia ou a apresentacao de documentos em desacordo com o previsto
nesta clausula ou a verificacado de irregularidade nas consultas na internet,
inabilitarao o licitante, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta
Comercial”, respectivo.

12. Apods a fase de habilitacdo, nao cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de
Licitacoes.

12.1. Considera-se vencida a fase de habilitacao quando todos os licitantes
desistirem da faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, nao
houver interposicao de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes forem
decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1. O licitante devera encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo Anexo II,
ou em modelo proprio, desde que contenha todas as informacdes ali previstas, com
Tel.: (38) 3231-9122
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identificacao da empresa proponente, n°® do CNPJ, endereco, numeros de telefone e
fac-simile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado,
devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borroes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissoes, salvo se, inequivocamente, tais falhas nao acarretarem
lesdes ao direito dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou nao impedirem
a exata compreensao de seu conteudo.

2. Os valores deverao ser expressos em moeda corrente do pais, em algarismo e
por extenso, com 2 (duas) casas decimais.

3. A proposta devera se referir a integralidade do objeto especificado, nao se
admitindo propostas para a execucao parcial do objeto.

4. No envelope “Proposta Comercial” deverdao constar também: a planilha de
quantitativos e composicio de todos os custos unitarios e valor global, o
quadro detalhado da composicdo analitica do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), a planilha de encargos sociais, preenchidos conforme modelos, Anexo
XIII, e o cronograma fisico-financeiro proposto pela licitante.

4.1. Nesses documentos deverao constar, aléem do nome da licitante, nome e
assinatura do representante legal da licitante, mencao explicita do nome e a
assinatura do(s) responsavel(is) técnico(s) pela elaboracdo destes documentos,
titulo do(s) profissional(is) que os subscrevem e numero do registro deste(s)
profissional(is) na entidade profissional competente, conforme preceitua o art. 14
da Lei Federal n° 5.194/66.

4.2. No envelope “Proposta Comercial” devera constar ainda a declaracdo expressa
de que o licitante elaborou sua proposta de forma independente, assinada pelo
representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo VIII.

5. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteracdo, seja para mais ou para menos.

6. Todos os licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas
propostas, composicao analitica do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, segundo
a formula:

(1+AC+S+R+G)1+DF)1+1L)
BDI = a-n - —1]|x100

onde:

AC = taxa de rateio da administracao central,;

S = taxa representativa de seguros;

R = corresponde aos riscos e imprevistos;

G = taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = corresponde a remuneracao bruta do construtor;

I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda
(PIS, Cofins, ISSQN).

7. No orcamento estimado pelo Municipio foram adotados parametros tidos como
repdequadas;,e esses conduziram aos percentuais utilizados para demonstracao do
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BDI constante deste edital na forma de anexo; podendo a empresa proponente,
entretanto, ajusta-los a sua realidade, desde que o percentual final obedeca ao teto
maximo permitido.

8. Os precos unitarios e o valor global da obra estimados pelo Municipio se referem
aos precos e valor maximos admitidos para a contratacao.

8.1. O custo global de referéncia da obra foi obtido a partir das composicoes de
todos os custos unitarios previstos no projeto que integra o Edital de Licitacao,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia previstos na tabela SINAPI em que a estimativa de custo global foi
apurada por meio da utilizacao de dados contidos em tabelas de referéncia
formalmente aprovadas por 6rgaos ou entidades da administracao publica, ou seja:
planilha referencial de precos unitarios para obras de edificacao e infraestrutura,
publicada pela SINAPI; tabelas de preco da Superintendéncia de Desenvolvimento
da Capital (SUDECAP) ou precos do mercado local.

8.2. No preco global de referéncia devera constar o valor correspondente ao BDI,
que sera composto, no minimo, dos seguintes elementos:

[ - taxa de rateio da administracao central,
I - despesas financeiras;

[II- percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preco do servico,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o
contratado;

IV - seguros e garantias do empreendimento; e
V - taxa de lucro.

8.3. Os precos unitarios e global deverao ser propostos considerando-se para a
execucao do objeto licitado a inclusdao de todos os custos e valores de quaisquer
despesas diretas e indiretas, como: mao-de-obra, encargos previdenciarios e
trabalhistas, seguros, tributos, materiais, equipamentos, servicos, dentre outros.

9. O Municipio efetuara as retencoes tributarias e previdenciarias sobre o
faturamento nos termos da legislacao vigente.

10. A Proposta Comercial tera validade por, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

10.1. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

11. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocacao para a contratacao, os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos.

11.1. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do
periodo de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, podera ser
solicitada prorrogacao da validade das mesmas a todos os licitantes classificados,
por igual prazo, no minimo, caso persista o interesse deste Municipio;

11.2. A prorrogacao da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do
subitem anterior, dependera do consentimento dos licitantes quanto a respectiva
proposta.

Tel.: (38) 3231-9122
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12. Toda a especificacao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pelo
licitante no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

13. A apresentacao da proposta comercial significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e atendimento as condicoes deste edital e seus
anexos e total sujeicao a legislacao pertinente.

X - CRITERIOS DE JULGAMENTO

6.1. Serao consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente
as disposicoes deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;

6.2. A classificacao observara a ordem crescente dos precos propostos. Para essa
finalidade, a Comissdao Permanente de Licitacoes tomara o preco total global de
cada proposta;

6.3. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preco total
global,;

6.3.1. Em caso de divergéncia entre os valores, prevalecera o valor por extenso.

6.4. Em caso de empate, a decisao se dara obrigatoriamente por sorteio, em sessao
publica, para a qual serao convocados os interessados;

6.5. Sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e
empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta primeira classificada;

6.5.1. Dentre aquelas que satisfacam as condicdes previstas no item 6.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame;

a) Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar
nova proposta,;

b) Se houver equivaléncia dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 6.5, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera exercer a preferéncia e apresentar nova proposta;

b1l) Entende-se por equivaléncia dos valores das propostas as que apresentarem
igual valor, respeitada a ordem de classificacao.

6.5.2. O exercicio do direito de preferéncia somente sera aplicado se a melhor
oferta nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.5.3. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, serao convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no
intervalo estabelecido no item 6.5, na ordem classificatoria, para o exercicio do
direito de preferéncia;

a) Na hipotese da ndo-contratacdo da microempresa e empresa de pequeno porte, e
nao configurada a hipotese prevista no item 6.5.3, sera declarada a melhor oferta
aquela proposta originalmente vencedora do certame.

7. Na analise das propostas nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao
prevista nesta licitacao, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido,
preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
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8. A Comissao Permanente de Licitagcoes podera, no julgamento das propostas,
desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu contetudo.

8.1. Erros de soma e/ou multiplicacdo apurados nas planilhas e no quadro de
composicao do BDI, parte integrante dos documentos que deverao constar no
envelope “Proposta Comercial”, poderao ser corrigidos de forma a prevalecer,
sempre, o valor total menor ou igual ao valor global apontado no documento
“Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, apds diligéncia e anuéncia do licitante.

8.2. A correcao efetuada constara da ata de julgamento, podendo ser objeto de
diligéncia, se necessario.

8.3. Serao desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal.

9. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA
COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que
nao satisfizer tal exigéncia.

10. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope
DOCUMENTACAO.

XI - PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no prazo
maximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data de emissao da
Ordem de Servico a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras em até 5
(cinco) dias apos a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as hipoteses
previstas no art. 57, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

2. O Contrato vigorara pelo prazo de 07 (sete) meses, a contar da data da sua
assinatura, com eficacia legal a partir da publicacao de seu extrato.

2.1. Este Contrato podera ter sua vigéncia prorrogada nos termos do que dispode o
art. 57, I, da Lei Federal n° 8.666/93.

XII - CONDICOES DE EXECUCAO

1. A CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados no prazo
maximo, fixado no item XI deste Edital.

2.1. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor nao poderao
ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas escolas publicas e privadas,
cultos de toda ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta
forma, nao prejudicar a comunidade, nem provocar incomodos para a vizinhanca.

2.2. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e feriados por
necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o custo adicional.

2.3. Quaisquer servicos a serem realizados que levem a inevitavel bloqueio de vias

publicas deve ser acordado com o Departamento Municipal de Obras do Municipio,
e seguir as normas de sinalizacdo e seguranca, cingindo-se ao estritamente
necessario para manter a seguranca de pessoas, bens publicos e privados, e do
proprio empreendimento.

3. A contratada devera encaminhar ao Departamento de Obras do Municipio, prazo
de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos
comprobatorios do registro do contrato de execucao da obra, bem como as
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Anotacoes das Responsabilidades Técnicas de execucao da obra na entidade
profissional competente.

4. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diario de
Obras, onde serao relatadas e anotadas as principais ocorréncias, mencao aos
seus funcionarios locados, equipamentos e ferramental utilizado, material
utilizado, demonstrando toda a evolucao do empreendimento.

4.1. Por ocasiao da medicao da obra para fins de pagamento pelos servicos
executados, copia do Livro Diario de Obras devera ser acostada ao termo de
mediacao e nota fiscal correspondentes.

4.2. Todas as medicoes se fardao obrigatoriamente acompanhar por relatorio
fotografico, que demonstrem as partes fisicas internas e externas, panoramicas e
em detalhes, de forma a permitir a visualizacdo do efetivo estagio da obra,
justificando o respectivo desembolso.

XIII - RECURSOS E CONTRARRAZOES

1. O licitante podera apresentar recursos contra as decisoes da Comissao
Permanente de Licitacoes, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no
8.666/93.

1.1. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de S (cinco) dias uteis.

2. Os recursos e as respectivas impugnacoes deverao obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de nao serem conhecidos:

2.1.Ser dirigido ao Prefeito Municipal de Japonvar MG, aos cuidados da Comissao
Permanente de Licitacoes, no prazo de S (cinco) dias uteis, apos a publicacao dos
resultados no Quadro de Avisos Oficiais, e nos mesmos jornais escritos em que foi
publicado o aviso de licitacao;

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereco eletronico
japonvarlicitacao@gmail.com, preferencialmente com assinatura digital; (b) via
posta (correios); (c) protocolizado na sala da Equipe de Licitacoes, no endereco da
Rua Curitiba, n° 112 - Centro, Japonvar (MG), CEP 39.335-000 - prédio Sede da
Prefeitura Municipal, em uma via original e datilografada/digitada.

2.3. Conter indicacdo da razao social, nimero do CNPJ e endereco da licitante,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado
do licitante, acompanhado de copia do documento de identificacado e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacao legal.

3. O Municipio nao se responsabilizara por memoriais de recursos e impugnacoes
enderecados por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e
que, por isso, nao sejam protocolizados no prazo legal.

4. O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

S. O recurso sera apreciado pela Comissdao Permanente de Licitacoes, que podera
reconsiderar sua decisdao no prazo de 5 (cinco)dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir a autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisao ser proferida no prazo de S (cinco) dias uteis, contado do recebimento.

6. Recursos contra decisao de anulacdo ou revogacao do certame devem ser

dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura Municipal de Japonvar
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MG, no endereco da Rua Curitiba, n® 112 - Centro, Japonvar (MG), CEP 39.335-
000, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, observando-se os requisitos indicados nos
subitens 2.2 e 2.3 acima.

7. A decisao acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacao
no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado no hall do prédio Sede da
Prefeitura Municipal de Japonvar MG, permanecendo disponivel para o
conhecimento de todos; sendo ainda disponibilizado o resultado no site oficial
www.japonvar.mg.gov.br no link “LICITACOES”, podendo ser aplicado o disposto
no § 1° do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

XIV - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

1. Inexistindo interposicao de recursos ou decididos os recursos porventura
interpostos, a Comissao Permanente de Licitacoes encaminhara o processo a
autoridade competente para homologar o procedimento licitatério e adjudicar o
objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDICOES GERAIS DE CONTRATACAO

1. Homologado o procedimento licitatorio, o representante legal da adjudicataria
sera convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, conforme o caso, conforme Minuta constante do Anexo XII.

2. Se a empresa adjudicataria, convocada no prazo de validade de sua proposta,
deixar de assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias contados da convocacao,
nao tendo solicitado prorrogacdo de prazo com justificativa aceita pelo Municipio,
sem prejuizo das sancoes cabiveis, a Comissdao Permanente de Licitacoes podera
convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem de classificacao das
propostas, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢coes da proposta
classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a licitacdo, nos termos
do art. 64, §2°, da Lei no 8.666/93.

3. O disposto no item anterior nao se aplica as licitantes convocadas nos termos do
art. 64, § 2°, da Lei n. 8666/93, que nao aceitarem a contratacdao nas condicoes
propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao prazo e preco.

XVI - SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando do
descumprimento contratual:

1.1. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do objeto ou
por dia de atraso no cumprimento de obrigacao contratual ou legal, inclusive o
descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-financeiro
aprovado, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por
ocorréncia;

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto ou no
cumprimento de obrigacdao contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos
prazos determinados no cronograma fisico-financeiro aprovado, sera aplicada uma
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisao
contratual,

1.3. Na hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der
causa a sua rescisao, bem como nos demais casos de descumprimento contratual,
sera aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;
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1.3.1. Incorre na mesma sancao na hipotese da CONTRATADA, preenchida a
“Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacdes contratuais
em razao do desconhecimento do objeto licitado.

t.,»

1.3.2. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos
civil, penal e administrativamente.

2. O valor das multas aplicadas, apos regular processo administrativo, sera
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO. Se os valores ndo forem
suficientes, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou devera ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar da
aplicacao da sancao.

3. As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderdao ser aplicadas
cumulativamente apos regular processo administrativo em que se garantira a
observancia dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

XVII - GARANTIA CONTRATUAL

1. A contratada devera prestar garantia de execucao contratual no percentual de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei n°
8.666/93.

1.1. Essa garantia sera prestada mediante deposito bancario em conta de
titularidade do Municipio, indicada oportunamente pelo Servico de Tesouraria.

1.2. A prestacao da garantia € requisito essencial e indispensavel para autorizar a
assinatura do termo de contrato entre as partes.

1.3.0 valor da garantia sera restituido a CONTRATADA, a partir da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3. A contratada devera entregar ao Municipio o termo de garantia da obra, cujo
prazo nao podera ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido pela Secretaria
Municipal de Obras do Municipio de Japonvar MG, conforme art. 618 do Coédigo
Civil Brasileiro.

XVIII - RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO

1. Nos termos do art. 28, §1°, da Resolucao n°® 1.025/2009 do CONFEA, a ART
devera ser registrada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, desde que
nao esteja caracterizado o inicio do servico.

1.1. O Municipio reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de Servico de
inicio da obra apods a entrega da ART.

2. O(s) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem desenvolvidos deverao ter
vinculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato
social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou
contrato de prestacdo de servico, conforme item 4.2.2.5 deste Edital
(Documentacao de Habilitacdo), e devera(ao) ser o(s) indicado(s) na fase de
habilitacdao do certame licitatorio.

2.1. E admitida a substituicio do responsavel técnico a que alude a condicdo
supra por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que solicitado
formalmente e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras do Municipio de
Japonvar MG.

Te{ggg) 3 25.‘11]*39§2'15A0 /FISCALIZACAO/ATESTACAO
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1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n°® 8.666/93, a gestao/fiscalizacao do
contrato sera realizada pela Secretaria Municipal de Obras do Municipio de
Japonvar MG.

2. O Chefe de Departamento de Obras atuara como gestor/fiscal do contrato.

3. A atestacao das faturas referente as etapas da obra objeto deste contrato cabera
ao Secretario Municipal de Obras do Municipio de Japonvar- MG.

XX - RECEBIMENTO DA OBRA

1. Ao considerar concluidos os servicos, a CONTRATADA solicitara ao Secretario
Municipal de Obras do Municipio, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria
para fins de recebimento provisorio dos servicos. O recebimento dar-se-a pelo
CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da
empresa e pela Secretaria Municipal de Obras do Municipio.

1.1. A solicitacao dessa vistoria deve se fazer acompanhar de copia integral do
Livro Diario de Obras, e completo e detalhado relatério fotografico final, que
evidencie o empreendimento e suas partes interna e externa, com visao
panoramica e pontuais.

1.2. A CONTRATADA devera ainda comprovar a limpeza final do canteiro de obra e
o descarte sustentavel dos entulhos e residuos.

2. No Termo de Recebimento Provisorio serao registradas eventuais pendéncias
constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde
que aquelas nao impecam a sua utilizacao imediata.

3. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacao imediata e plena dos
servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio s6 sera firmado apos a
solucao completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE.

4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apos a assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio, desde que nao haja qualquer defeito, falha ou imperfeicao
nos servicos executados, sera firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos
servicos objeto desta licitacao.

5. A obra somente sera considerada concluida e em condicoes de ser recebida,
apo6s cumpridas todas as obrigacoes assumidas pela licitante vencedora, inclusive
a limpeza final, e atestada sua conclusao pelo Municipio de Japonvar MG.

XXI - ESTIMATIVA DE PRECO E DISPONIBILIDADE ORGCAMENTARIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA

1. Para a execucao da obra, o Departamento de Obras do Municipio, através do
profissional responsavel pela elaboracao da planilha orcamentaria, apurou o valor
total médio estimado de R$ 760.706,85 (Setecentos e sessenta mil setecentos e seis
reais e oitenta e cinco centavos) conforme planilha constante do Projeto
Basico/Executivo - Anexo I deste Edital. A planilha foi elaborada com base na
tabela SEINFRA e nos precos do mercado local.

2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacao orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacao orcamentaria e financeira com o orcamento
aprovado para o orgao, conforme certiddao emitida pelo Servico Municipal de
Contabilidade, e declaracdo expedida pelo Chefe do Poder Executivo:
07.01.02.15.451.0029.1007 — 4.4.90.51.00 Ficha: 1143 Fonte: 124.
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XXII - PAGAMENTO

1. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora
solicitara ao Secretaria Municipal de Obras do Municipio, a medicao dos trabalhos
executados. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizacao, a licitante
vencedora apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacao e pagamento
da despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante
ordem bancaria creditada em conta corrente, no prazo de 7 (sete) dias uteis,
contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura.

1.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizacao.

1.2. As medicoes serao efetuadas pela fiscalizacao, mensalmente, em cumprimento
ao cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as medicoes pelo gestor do
contrato, considerando-se os servicos efetivamente executados e por ele aprovados,
tomando por base as especificacoes e os desenhos do projeto.

1.2.1. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Obras, podera
haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos menores.

1.2.2. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias,
que deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual
ficara com uma das vias.

2. O Municipio de Japonvar, MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento se,
no ato da atestacao, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais
fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de funcionamento ou de acordo
com as especificacoes apresentadas e aceitas.

3. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora nos termos desta
Concorréncia.

4. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por meio
de atestacdo de inspecao, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido pela
Secretaria Municipal de Obras do Municipio, que tera uma via acostada na
medicao e devera compor a documentacdo de despesa juntamente com a
respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa
documentacdo sera arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

5. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira conformidade
com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do
Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera
devolvé-la a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias, sendo
que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacao do
documento, desde que devidamente sanado o vicio.

7. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito em
conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.

8. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacao dos valores
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nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo,
tempo ou forma.

9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

10. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao dos
registros no diario de obras serao conferidos mensalmente, ou em prazo menor,
constituindo elementos para averiguacdo do cumprimento de prazos e para a
realizacao de pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido nao
for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita pelo Municipio, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

XXIII - SUBCONTRATACAO

1. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta tomada de precos,
nos termos do art. 72 da Lei n° 8.666/93.

2. A subcontratacao parcial dos servicos so6 sera admitida mediante autorizacao
prévia e expressa da Administracao Municipal, nos seguintes limites:
exclusivamente nos casos de notoéria especializacao, execucao de atividade-meio
e/ou de servicos em atraso.

2.1. A autorizacao de subcontratacao estara condicionada ao exame e aprovacao,
pelo Municipio, da documentacdao do pretendente subcontratado, que devera ser
apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para
inicio dos trabalhos.

2.2. Devera ser exigido das empresas subcontratadas a apresentacao dos
documentos de habilitacdo exigidos nesta Licitacao, especialmente quanto a
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificacao técnica.

2.3. A CONTRATADA cabera a fiscalizacdo da regularidade trabalhista em relacao
ao servico subcontratado.

3. A subcontratacao de partes do objeto nao libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o
Municipio de Japonvar- MG, pela parte subcontratada.

3.1. A CONTRATADA nao podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os
direitos ou obrigacoes decorrentes deste Contrato.

XXIV - DISPOSICOES GERAIS

1 — Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo | - Projeto Basico/Projeto Executivo;

Anexo II - Modelos de Proposta Comercial;

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaracao de Condicao de ME ou EPP;

Anexo V - Modelo de Declaracao de Empregador Pessoa Juridica;

Anexo VI - Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
Anexo VII - Modelo de Declaracao de Responsavel Técnico;

Anexo VIII - Modelo de Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta;

Anexo IX - Modelo de Declaracao de Visita Técnica — Facultativa;
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Anexo X - Modelo de Declaracao de Nao Visita Técnica;

Anexo XI - Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo
Anexo XII - Minuta de Contrato;

2. E expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a contratacdo de
servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Municipio de Japonvar MG, durante
a vigéncia do contrato.

3. E expressamente proibida a veiculacdo de publicidade acerca desta licitacao,
salvo se houver prévia autorizacao do Municipio.

4. O Municipio convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de S (cinco) dias,
contados da convocacao, observado o prazo de validade da proposta.

5. A contratada, imediatamente apdés a assinatura do contrato devera indicar um
preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou judicialmente,
assim como decidir acerca de questdes relativas aos servicos, atender aos
chamados da Secretaria Municipal de Obras do Municipio, principalmente em
situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

6. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacoes nele
contidas implicara na imediata inabilitacdo ou desclassificacao do licitante, ou a
rescisdo contratual, sem prejuizo das sancdes administrativas, civis e penais
cabiveis.

7. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento sera devolvido,
salvo se original a ser substituido por copia reprografica autenticada ou tratar-se
dos envelopes “Documentos de Habilitacao” de licitantes inabilitados ou de
envelopes “Proposta Comercial” de licitantes desclassificados.

8. Toda a documentacao apresentada neste Edital e seus anexos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

9. A Comissao Permanente de Licitacdes, no interesse da Administracdo, podera
adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissoes e erros formais,
observados na documentacdo ou na proposta, desde que nao contrariem a
legislacao vigente, sendo possivel a promocao de diligéncias junto aos licitantes ou
outrem, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo,
conforme disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal n° 8.666/93.

9.1. O nao cumprimento da diligéncia podera ensejar a inabilitacao do licitante ou
a desclassificacao da proposta.

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a
legislacao patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas,
de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados
obtidos, preservando o Municipio de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja
de exclusiva responsabilidade dela.

11. A participacao do licitante implica no conhecimento integral dos termos e
condicoes inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que

rflisciplinam,a mateéria.
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12. A presente licitacao nao importa, necessariamente, em contratacao, podendo o
Municipio revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente comprovado, ou devendo anula-la por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado
no sistema para conhecimento dos licitantes.

13. As decisoes do Chefe do Poder Executivo e da Comissao Permanente de
Licitacoes serao publicadas no Quadro de Avisos Oficiais do Municipio, localizado
no hall de sua Sede Administrativa, nos mesmos jornais onde foi publicado o aviso
da licitacdo, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109
da Lei n° 8.666/93, e divulgadas no site www.japonvar.mg.gov.br.

14. Fica eleito o foro da Comarca de Brasilia de Minas, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo
esta clausula como renuncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.

Japonvar - MG, em 03 de Julho de 2020.

Leonardo Duraes de Almeida
Prefeito

Marizélia Carla Goncgalves
Presidente da CPL
Portaria n°. 002/2020

Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 - Centro - Japonvar-MG —


http://www.japonvar.mg.gov.br/

PREFEITURADE

JAPO NVAR www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

ANEXO I - PROJETO BASICO/PROJETO EXECUTIVO

R

eV

1. OBJETO

Contratacao de empresa do ramo de engenharia ou arquitetura e urbanismo para
a execucao de obras de pavimentacao asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente), em vias publicas da sede do municipio de Japonvar/MG,
conforme Resolucao SEGOV n°® 753, de 05 de maio de 2020, de acordo com os
projetos, planilhas, memorial, anexos do edital.

2. JUSTIFICATIVAS

Faz parte do plano de governo a pavimentacao de vias urbanas como forma de
contribuir para o desenvolvimento econémico e social sustentavel da cidade. Trata-
se ainda de necessidade publicas reivindica pela populacao e que coaduna com
politicas publicas de desenvolvimento urbano, valorizacdo de imoveis urbanos,
saneamento basico e saude publica.

Nesse cenario, o Municipio de Japonvar/MG, recebeu recursos através de recursos
da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, tendo por objeto o repasse
de recursos para pavimentacao de vias da sede do municipio de Japonvar - MG.

O Municipio nao dispde, por ora, de recursos humanos, materiais e tecnologicos
suficientes e adequados para executar essas obras de forma direta, justificando,
assim, a abertura de licitacdo para selecionar a proposta mais vantajosa e
contratacdo com terceiros, notadamente empresa especializada do ramo de
engenharia civil.

Havendo a necessidade publica de execucao de obra de pavimentacao asfaltica de
diversas vias publicas da sede do municipio de Japonvar - MG, que conta com
disponibilidade de recursos da Resolucao SEGOV n° 753, de 05 de maio de 2020 e
esta amparada nos instrumentos de planejamento municipal; e ndo contando o
Municipio com recursos que permitam a execucao direta, justifica-se a abertura de
licitacoes para contratacao de empresa terceirizada especializada no objeto.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Devem ser observadas as especificacoes técnicas previstas neste documento,
nas planilhas e cronogramas fisico-financeiro, memorial descritivo, projetos
arquitetonicos e de engenharia, estudos preliminares, enfim, toda a documentacao
técnica que faz parte integrante do presente Projeto Basico/Executivo.

3.2. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e memoriais
descritivos sdao complementares as planilhas orcamentarias e aos desenhos do
Projeto Basico.

4. REQUISITOS NECESSARIOS

4.1. A empresa que desejar concorrer para executar o objeto deste projeto deve ser
do ramo de engenharia civil ou arquitetura e urbanismo e capaz de realizar a
respectiva obra de pavimentacdo nos prazos, condicoes, e especificacoes
determinadas pelo Municipio.

4.2. Apresentar regularidade juridica e fiscal adequadas.

Tel.: (38) 3231-9122
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4.3. Comprovacao de registro ou inscricao da licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s) na entidade profissional competente da regiao a que estiverem
vinculados e no caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas
Gerais, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste orgao regional por
ocasiao da assinatura do contrato.

4.4. A qualificacao técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacdao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacao,
devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e a capacitacdao técnico-profissional e técnico-operacional por meio
da apresentacdo declaracao formal de disponibilidade de pessoal técnico
especializado para integrar a equipe que executara os servigcos objeto da licitacao,
assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo,
com experiéncia em supervisao dos servicos de natureza compativel com o objeto
licitado, devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo realizar visitas diarias
sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos servicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de
natureza compativel com o objeto da presente licitacdo, para permanecer no local
da obra em tempo necessario a execucao dos servicos.

4.5. A capacitacao técnica do(s) profissional(is) sera(ao) atestada(s) mediante a
apresentacdo de Certidao(oes) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela
entidade profissional competente da regidao onde os servicos foram executados, que
comprove(m) a execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em nome
do(s) responsavel(is)técnico(s).

4.6. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da
capacitacao técnico-profissional deverao participar da obra ou servigco objeto deste
Projeto Basico, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja solicitada formalmente e
aprovada pela Secretaria Municipal de Obras.

4.7. E facultativa a VISITA TECNICA dos licitantes ao Tribunal. Caso os licitantes
optem pela visita técnica, sera fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a
ser apresentado junto a “Declaracao de Visita Técnica - Facultativa”, sendo que a
finalidade da visita € a complementacao de informacdes com o objetivo de sanar
possiveis duvidas de interpretacao do projeto e o conhecimento das condicoes locais
para o cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

5. PRAZOS

5.1. O Contratado devera executar a obra no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
contados da data do recebimento da ordem de servicos.

5.2. O contrato tera vigéncia de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado nos casos
previsto no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

6. ESTIMATIVA DE PRECO, DOTACAO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para a execucao da obra, o Departamento de Obras do Municipio, através do
Tegr(gg}ggq_lg%lzresponsével pela elaboracao da planilha orcamentaria, apurou o valor
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total médio estimado de R$ 250.623,06 (Duzentos e cinquenta mil seiscentos e
vinte e trés reais e seis centavos), conforme planilha constante deste Edital. A
planilha foi elaborada com base na tabela (SEINFRA) e nos precos do mercado local.

6.2. O desembolso se fara mediante rubrica de dotacdo orcamentaria abaixo
especificada, ocorrendo adequacao orcamentaria e financeira com o orcamento
aprovado para o oOrgao, conforme certidao emitida pelo Servico Municipal de
Contabilidade, e declaracdao expedida pelo Chefe do Poder Executivo:
07.01.02.15.451.0029.1007 — 4.4.90.51.00 Ficha: 1143 Fonte: 124.

6.3. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, a licitante vencedora
solicitara ao Secretaria Municipal de Obras do Municipio, a medicao dos trabalhos
executados. Uma vez medidos e aprovados os servicos pela fiscalizacao, a licitante
vencedora apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidacao e pagamento
da despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de Financas, mediante
ordem bancaria creditada em conta corrente, no prazo de 7 (sete) dias uteis,
contados da apresentacao da nota fiscal/fatura.

6.3.1. Somente serao pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela
fiscalizacao.

6.4. As medicoes serao efetuadas pela fiscalizacdo, mensalmente, em cumprimento
ao cronograma fisico-financeiro, quando serao feitas as medicoes pelo gestor do
contrato, considerando-se os servicos efetivamente executados e por ele aprovados,
tomando por base as especificacoes e os desenhos do projeto.

6.5. Excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Obras, podera haver
medicoes e os respectivos pagamentos em intervalos menores.

6.6. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias, que
deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficara com
uma das vias.

6.7. O Municipio de Japonvar, MG, reserva-se o direito de recusar o pagamento se,
no ato da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais
fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de funcionamento ou de acordo
com as especificacoes apresentadas e aceitas.

6.8. O Municipio podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizacoes devidas pela licitante vencedora nos termos desta
Concorréncia.

6.9. O pagamento a CONTRATADA somente sera realizado mediante a efetiva
prestacao dos servigcos nas condicoes estabelecidas, que sera comprovado por meio
de atestacdo de inspecao, incluindo relatorio fotografico, a ser expedido pela
Secretaria Municipal de Obras do Municipio, que tera uma via acostada na medicao
e devera compor a documentacao de despesa juntamente com a respectiva nota
fiscal e sub-empenho, sendo que outro conjunto dessa documentacao sera
arquivada nos autos do presente processo licitatorio.

6.10. A Nota Fiscal fatura devera ser emitida pela contratada em inteira
conformidade com as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza
fiscal.

6.11. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Financas e a Contabilidade do

Municipio, identificando qualquer divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolveé-

la a CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias, sendo que o
Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 - Centro - Japonvar-MG —



"* PREFEITURA DE
W

k b JAPO NVAR www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

prazo estipulado acima sera contado somente a partir da reapresentacao do
documento, desde que devidamente sanado o vicio.

6.12. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de deposito em
conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra
forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.13. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao Municipio plena, geral e irretratavel quitacao dos valores
nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo,
tempo ou forma.

6.14. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

6.15. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a atualizacao dos
registros no diario de obras serdao conferidos mensalmente, ou em prazo menor,
constituindo elementos para averiguacdo do cumprimento de prazos e para a
realizacao de pagamentos & CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido nao
for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita pelo Municipio, a
CONTRATADA estara submetida a sancao de multas.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

1) Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto contratado,
mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos na consecucao dos itens
discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil, providenciando as
devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as trés funcoes:

* 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia em supervisdao dos servicos de natureza
compativel com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar
visitas diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos
Servicos;

* 0 profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitacao, admitindo-se a substituicao por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
MUNICIPIO;

* 0 responsavel técnico indicado na ART.

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em servicos de
natureza compativel com o objeto do contrato, para permanecer no local da obra
em tempo necessario a execucao dos servicos.

0) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteracao,

um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou

judicialmente, assim como decidir acerca de questoes relativas aos servicos, e
Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 - Centro - Japonvar-MG —



"* PREFEITURA DE
W

k b JAPO NVAR www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

atender aos chamados do Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO,
principalmente em situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados,
por meio de telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato
do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario normal de expediente,
sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um
engenheiro civil, se inteirando das condicoes de execucado do servico e promovendo
as alteracoes necessarias, sempre com o acompanhamento do Secretaria Municipal
de Obras do Municipio.

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servicos, conforme especificacoes constantes do Projeto Basico.

10) Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos servicos,
bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execucao do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo com
as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, ou outra
norma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou
em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecoes
resultantes da prestacao dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido,
sem qualquer custo adicional ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas pelo
MUNICIPIO com respeito a execucdo do objeto.

14) Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes estabelecidas e
respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicdo técnica dos servicos
prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacdo para todo o pessoal
empregado na execucao dos servigcos, devendo constar o nome e foto recente do
trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsavel pela sua
emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo, ou nao se
adequarem as especificacoes constantes do Termo, sob pena de aplicacao das
sancoes cabiveis, inclusive rescisao contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as especificacoes
constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas
internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT.
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20) Encaminhar & Coordenadoria de Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos
comprobatorios do registro do contrato de execucao da obra, bem como as
anotacoes das responsabilidades técnicas de execucao no CREA/MG.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais qualificados, treinados
e capacitados, observado o perfil basico exigido no Projeto Basico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados
pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servicos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos e
materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas, em local
indicado pelo Secretaria Municipal de Obras.

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucdo do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do Secretaria Municipal de
Obras do MUNICIPIO, durante a sua execucéo.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao
valor do capital segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a seguranca de
informacoes, dados e equipamentos do Municipio.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e
demais fatos relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados,
respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e
intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao,
devendo comunicar ao Municipio, imediatamente, qualquer alteracao que possa
comprometer a continuidade da contratacdo, bem como substituir os documentos
com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos
comprobatorios da manutencdo das condi¢coes de habilitacdo ou qualificacao
exigidas na licitacao, especialmente copias das certidoes de regularidade junto ao
FGTS e a seguridade social, cuja autenticidade sera confirmada nos sites dos
orgaos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Municipio.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,
preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
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34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacao necessaria a execucao da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacdo da obra, em local a ser definido pelo
Secretaria Municipal de Obras, com os dados necessarios e na forma da legislacao
pertinente e conforme previsto no Projeto Basico

37) Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, bem como outras construcoes provisorias necessarias,
conforme previsto nas Especificacoes Técnicas.

38) Submeter a aprovacao do Secretaria Municipal de Obras o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico
que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao do Secretaria Municipal de Obras as
amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos, antes da sua
execucao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da obra.
7.2. O MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execucao
dos servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio do Secretaria Municipal de Obras, a Ordem de Servico.

3) Expedir, por meio do Secretaria Municipal de Obras, atestado de inspecao dos
servicos prestados, que servira como instrumento de avaliacao do cumprimento das
obrigacoes contratuais e constituira documento indispensavel para a liberacao dos
pagamentos.

4) Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servicos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalacoes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervencao técnica na obra e em quaisquer de suas instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio do Secretaria Municipal de Obras,
permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacoes
pertinentes a essa atribuicao, observando o fiel cumprimento das exigéncias
constantes do Projeto Basico, o que nao exclui e nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA com a execucao, fiscalizacdo e supervisao dos servicos por pessoas

habilitadas.
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10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com
as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do Secretaria
Municipal de Obras.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposicoes contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a medida for
considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as correcoes as custas da CONTRATADA, inclusive
material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados.

16) Decidir acerca das questoes que se apresentarem durante a execucao dos
SEervicos.

17) Arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato, bem como dos
termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, DAS AVENIDAS, GETULIO VARGAS E
BELO HORIZONTE E RUA PLANALTINA, MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.0 - OBRA:

A presente especificacao técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicoes gerais e o meétodo construtivo que deverdao reger a execucao da
pavimentacao asfaltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
bem como do projeto de pavimentacado elaborado para as vias publicas do
Municipio de JAPONVAR/MG. O sistema de pavimentacao que passara a integrar
o conjunto de melhoramentos publicos nas Avenidas, Getulio Vargas e Belo
Horizonte E Rua Planaltina, Municipio de Japonvar/MG.

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS BARRACAO DE
OBRA

NOTA: Nao sera necessario barracao de obras.
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PLACAS DE OBRA
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Sera executado 01 placa de obra, conforme detalhadas em Planilha Orcamentaria
no padrao Governo.

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nao tera utilidade para a obra,
este excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

Os materiais empregados serao previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacoes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de
obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

A substituicao de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Prefeitura, que em tal caso permitira por escrito.

Execucao dos servicos:

1- As obras constardao de pavimentacao asfaltica CBUQ.

2- A locacao da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servicos.
O preparo da caixa e a regularizacao do leito com massa asfaltica serao
executados pela contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacao.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serao realizados pela contratante, de modo que o
trecho fique em condicoes adequadas para o inicio das obras.

4- Apos a limpeza e varredura sera feita a regularizacao do trecho a ser revestido
com CBUQ, colocando-se uma camada de bica corrida nos trechos de
pavimentacdo com depressoes, falhas, sendo, posteriormente, compactado com
rolo apropriado. Apos a execucao deste servico sera feita a imprimacao e a
pintura de ligacdo, que consiste na aplicacdo de um ligante asfaltico sobre a
superficie da camada granular imprimada, nesse caso, o calcamento da via que
recebera o revestimento asfaltico do tipo CBUQ. A camada final de revestimento
tera espessura de 3,0 cm.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serao adequados aos locais
de instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacoes para os
Servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

a) Deposito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de
aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos

. It%rsr)lsl?zé3r1n9 1clzezvem evitar qualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado
el.: =
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um sistema de recirculacdo para o ligante asfaltico, de modo a garantir a
circulacao, desembaracada e continua, do deposito ao misturador, durante todo o
periodo de operacdo. A capacidade dos depédsitos deve ser suficiente para, no
minimo, trés dias de servico.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e
estocar, adequadamente, as fracoes apropriadas do agregado. Cada
compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve haver um
silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

¢) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos
o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um
termometro, com protecao metalica e escala de 90° a 210 °C (precisao £ 1 °C),
deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentacao do asfalto, em
local adequado, proximo a descarga do misturador. A usina deve ser equipada
além disto, com pirdmetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos
aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a
temperatura dos agregados, com precisao de * 5 °C. A usina deve possuir
termometros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccao e radiacao), provida de:

Coletor de po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica,
por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dinamica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais
partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas especiais para esta aplicacao. A operacao
de pesagem de agregados e do ligante asfaltico deve ser semi-automatica com
leitura instantanea e acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de
cristal liquido. Devem existir potenciometros para compensacao das massas
especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos e para selecao de velocidade
dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhodes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhoes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucao de cal,
de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos
susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) nao é
permitida.
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e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

R

eV

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas,
e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, aléem de marchas para a
frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e
dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacao da
mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactacao;

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico e
rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos
que permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm? a
8,4kgf/cm?. O equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a

mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condicoes de
trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condicoes apropriadas de operacdo, sem
0 que, nao sera autorizada a sua utilizacao.

Resumo dos equipamentos obrigatorios para execucao da obra:

Vassoura mecanica;

Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida,;
Caminhao espargidor;
Caminhao Pipa;

Trator pneu tracado;

Grade com disco arado;

Rolo pé de carneiro;

Rolo liso — Tipo tandem,;

Rolo pneu com pressao variavel,
Caminhao basculante;
Moto-niveladora;

Escavadeira;

Pa carregadeira.

2.1 - EXECUCAO DE BASE

Execucao de base de bica corrida melhorada com 2%de cimento, compactada na
energia do proctor modificado, inclusive espalhamento, umedecimento,
homogeneizacao e compactacdao do material; inclusive aquisicao do material (E=
15 cm). A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma Unica.
O espalhamento da camada devera ser realizado com distribuidor de agregados
auto-propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for inviavel, sera
Tel ReEtida, A utilizacdo de motoniveladora. Apos o espalhamento, o agregado
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umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar
a compressao e assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera
apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no
projeto. Este procedimento sera de responsabilidade da CONTRATADA.

A regularizacdo € um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal
da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada
devera ser de no maximo 15 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de
operacoes, tais como aeracao, compactacao, conformacao etc., de forma que a
camada atenda as condicoes de grade e secao transversal exigidas. Apos a
execucao de cortes e adicao de material necessario para atingir o greide de
projeto, devera ser feita uma escarificacao na profundidade de 0,15 m, seguida de
pulverizacao, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento. Os aterros,
se existirem, além dos 0,20m maximos previstos, deverao ser executados de
acordo com as Especificacoes de Terraplenagem do DEER/MG. No caso de cortes
em rocha, devera ser prevista a remocao do material de enchimento existente, até
a profundidade de 0,30m, e substituicao por material de camada drenante
apropriada.

Os cortes serao executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade
de projeto, ou quando se trata de material de alta expansao, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sao necessarios para a
complementacao do corpo estradal, cuja implantacdo requer o depodsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de
regularizacao devera estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de
compactacao devera ser de no minimo 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida na energia Proctor normal. Na execucdo do servico
deverao ser obedecidas as especificacoes DER-MG.

Considerado os servicos topograficos concluidos sera executado regularizacao e
espalhamento da camada de bica corrida ou material de qualidade e utilidade
igual ou superior e compactada com rolo pé de carneiro juntamente com o
umedecimento, conforme previsto em projeto.

Especificacoes para execucao Base:

Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
Largura total da plataforma, indicado em projeto;
Declividade transversal das pistas: 3%

Condicoes Gerais:

A execucao das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacoes, instrucao desta PREFEITURA MUINICIPAL, reservando-se, a esta,
o direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto,
especificacoes fornecidas, devendo tais alteracoes serem comunicadas por escrito
a fiscalizacao, nao cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacdao ou a
reclamacao.

Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os
Tel_c%%gggﬂ‘ggﬁzfornecidos pela fiscalizacao serao refeitos ndo cabendo a contratada
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direito a nenhuma indenizacao.

Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por
acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela
omissao e/ou sinalizacao inadequada.

Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade
do RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as mediadas
apresentadas.

Uma vez que no valor orcado para esse servico contempla a regularizacao de
trechos irregulares no calcamento existente (depressoes, “buracos”), a fiscalizacao
da engenharia nao aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto &, a obra
devera estar perfeitamente livre de qualquer imperfeicao, atendendo as normas
técnicas especificas a esse servico.

Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao
local para quando da execucao dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada
para a sua execucao.

Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacao, podendo a mesma impugna-los quando em

desacordo com estas especificacoes. Nesta circunstancia, o empreiteiro
devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente
separados do material aprovado.

A substituicao de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia
da Prefeitura, que em tal caso permitira por escrito.

Os levantamentos topograficos sao de responsabilidade da Contratada.

Os equipamentos destinados a execucao da base e sub-bases de bica corrida ou
similar sao os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhoes.

O Controle Tecnologico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DEER — MG.

O controle Geométrico sera feito em funcao do greide existente e dos
equipamentos publicos ja instalados no bairro.

A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada
para cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3%
(abaulamento), do eixo para bordos.

2.2 - IMPRIMACAO

.2 (38) 3231-9122
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Tal servico consiste na aplicacao de material betuminoso sobre a superficie da
sub-base, para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma
maior aderéncia entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a
base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de
0,80 a 1,60 litros/m?. A area imprimada devera ser varrida para a eliminacao do
p6 e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado
proceder a imprimacao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar
seja inferior a 10°C. O trafego nas regioes imprimadas s6 deve ser permitido apos
decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacao do material asfaltico.

As dimensoOes consideradas para aplicacao de material betuminoso sobre a
superficie da base (imprimacdo) sera: Area = comprimento x (largura da pista
carrocavel + largura das sarjetas).

2.3 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE CBUQ

Tal servico consiste na aplicacao de material betuminoso sobre a superficie da
base, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada
subjacente. O material utilizado sera emulsao asfaltica tipo RR-2C, diluido em
agua na proporcao 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m? de tal forma
que a pelicula de asfalto residual fique em torno de 0,3mm.

2.4 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Apobs executada a pintura de ligacao, sera executado os servicos de pavimentacao
asfaltica com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com

espessura de 3 cm (conforme projeto) e composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactacao. Os equipamentos a serem
utilizados para execucao dos servigcos sdo: vibro acabadora, que proporcione o
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o
rolo compactador de pneus, que proporciona a compactacao desejada. Devera ser
feito e observado o controle de qualidade do material betuminoso e do
acabamento da superficie.

25 - MEIO-FIO E DRENAGEM:

As margens da Avenidas Getulio Vargas serao aplicadas meio-fio com dimensoes
de 12x16,7x35cm e sarjeta de 50 cm e espessura de 7 cm, conforme projeto e
planilha.

- As margens da Avenida Belo Horizonte e da Rua Planaltina serao aplicadas meio-
fio com sarjeta executado com extrusora, com dimensoes de 15x10xH=23cm e
30x8cm respectivamente, conforme projeto e planilha.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de
cimento e areia lavada no traco 1: 3.

T§|_:18§)63r21§1 J_%rzlécas secas para dilatacao das pecas, com espacamento de 5,00m, antes
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do endurecimento.

- Sera utilizado meio fio de travamento nas vias, com dimensdes 10x10cm (base x
altura), servindo como viga de travamento no final de cada trecho do pavimento.

3.0 - TRANSPORTES:

- O material para execucao da base sera adquirido pela contratada por meio de
fornecedores em Montes Claros/MG e sera escavado e transportado, por conta da
empresa executora, e sera pago em metro cubico por quilometro, conforme
previsto em planilha.

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/ MG, e
sera transportado através de caminhodes tanque por conta da empresa executora,
e sera pago em tonelada por quilometro, conforme previsto em planilha.

- A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, localizada na Cidade de
Montes Claros/MG, onde sera transportada por caminhao apropriado por conta
da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro (Txkm), conforme
previsto em planilha.

4.0 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE

- Nos canteiros da Avenida Getulio Vargas serao construidas as rampas de
acessibilidade de acordo as normas vigentes.

- As rampas de acessibilidades nas laterais das vias serao construidas futuramente
como objeto de outro projeto e convénio, devido a nao existéncia de passeios na
localidade.

- Os meios-fios serao deixados rebaixados nos locais pré-determinados em projeto
para construcao do passeio e rampa pelo proprio morador ou prefeitura.

5.0 - DRENAGEM

O projeto de drenagem da Avenida Getulio Vargas, foi elaborado objetivando
conduzir as aguas pluviais para locais de desagues seguro, sem comprometer o

pavimento e terrenos que margeiam a avenida.

As Bocas de Lobo sao dispositivos construido nos pontos de desague da
sarjeta, sao instalados nos pontos mais baixos do greide da via, de forma a
permitir a captacdo e a transferéncia conduzindo-as para os tubos de ligacdo e
em seguida a um Poco de Visita. E entao € conduzida para um local de desague
seguro.
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6.0 - PISO INTERTRAVADO
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No piso intertravado dos canteiros centrais da Avenida Getulio Vargas
deve ser deixado os espacos para locacao dos futuros postes de iluminacao a

serem construidos.

7.0 - CRITERIO DE MEDICAO:

As medicoes serao realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacao
e a Contratada e serao medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serao considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que
forem realizados a locacao topografica, considerando inclinacdo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas,
terraplenagem, pavimentacdo, obra de arte corrente, sinalizacao horizontal e
vertical, mobilidade urbana totalmente concluida e apresentacdo de todos os
ensaios tecnologicos pertinentes, certificando a qualidade da obra.

A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido € pré-requisito para a
realizacao da medicao, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos
e servicos realizados.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacoes, estabelece-se o Caderno de Encargos da
SUDECAP como valido.

8.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverao ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdao Contratual;

Os servigos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacao
de multa;

Que a Fiscalizacao tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos nao podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Tel.: (38) 3231-9122
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Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido
em no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacao sem prévia
autorizacao ambiental,

Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecao das obras e servicos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servicos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacao empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario
a execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacoes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucao das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacao da obra, com as seguintes informacoes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdao CONFEA n° 198/1971,;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

9.0 - CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do
controle tecnologico da execucao de pavimentacao asfaltica, seguem as
orientacoes da sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda nao

licitadas.
Tel.: (38) 3231-9122
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Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacao de Propostas para a Acao Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano, expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela
Portaria n°® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnolégico das obras de pavimentacao
executadas com recursos desse Programa sera obrigatorio. O ente federativo
contratante devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle
Tecnologico, e apensado a ele virao os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servicos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses resultados
serao entregues obrigatoriamente ao 6rgao por ocasiao do envio do ultimo boletim
de medicao. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardao parte da
documentacao técnica do contrato de repasse com orgao fiscalizador,
possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a
identificacao dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do
ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora
dos servicos de pavimentacao e controle tecnologico.

seguem abaixo as orientacdes quanto as diretrizes e documentos que deverao ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico
(RT) de Fiscalizacao do Municipio:

Exigir a realizacao dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitacao ou rejeicao dos servicos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdao ser apresentados para a aceitacao
dos servicos em medicao e pagamento. Os custos correspondentes a tais servicos
técnicos laboratoriais ja estdao incluidos nos custos unitarios dos servicos. O
Controle Tecnologico devera ser prestado por profissional habilitado e os
resultados obtidos das analises deverao ser apresentados em conformidade com
as normas técnicas, acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante
parecer conclusivo sobre a aceitacao ou rejeicao do material ou servico. Os laudos
deverao apresentar o numero da ART correspondente, podendo ser Uinica para o
projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverao ser apresentados ao orgao, como documentacao minima a ser exigida
das empresas executoras, os seguintes documentos referentes ao controle
tecnologico:

Ensaios Minimos Necessarios:

Sub-base e base

Analise granulomeétrica dos agregados para bases com agregados de pedra
— DNIT (ME- 083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-
049/94)

Tel.: (38) 3231-9122
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— minimo 01 ensaio por rua;

Imprimacao e Pintura de
Ligacao
Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;

Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento DNIT (107/94) — PMF , DNIT (043/95) - CBUQ;

Extracao de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) -
CBUQ e PMF —minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra,
resisténcia a tracao por compressao diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura,
para todas as cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A
temperatura da mistura nao deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdao destes sera
pré- requisito para a execucao da medicao):

Pintura de Ligacao — DNER-ES 307-97;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-

004 /94);

Atendimento da norma de execucao (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-
015/71). Taxa de aplicacao.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ - ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes
de iniciar o revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ - extracao de amostra do revestimento para determinar
a espessura da amostra, resisténcia a tracao por compressao diametral e teor de
betumes (minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138 /94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizacao da obra. Qualquer outro teste ou
analise de especificacdo de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento
que julgar necessario, para acompanhamento da obra e avaliacao de aceitacao
dos servicos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnologico para a
execucao de pavimentacao asfaltica sera obrigatoria.

10.0 - LIMPEZA GERAL

- A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as especificacoes acima
expostas. Para tanto, sera fiscalizado pelo fiscal da Prefeitura.

Tel.: (38) 3231-9122
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Leonardo Duraes de Almeida
Prefeito Municipal

Gabriel Vinicius Martins
CREA-MG 230.779/D
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR PRAZO DA OBRA: 150 DIAS
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DE VIA PUBLICA, AVENIDA GETULIO VARGASE | VALOR DA OBRA: R$ 760.706,85
AVENIDA BELO HORIZONTE, JAPONVAR/MG
LOCAL: AVENIDA GETULIO VARGAS E AVENIDA BELO HORIZONTE
DATA: 29/05/2020 VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 760.706,85
ETAPAS Fisico / Financeiro Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Total
Fisico % 80,00% 20,00% 100,00%
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 12.803,77 Financeiro R$ 10.243,02 R$ 0,00 R$ 0,00 | R$ - R$ 2.560,75 R$ 12.803,77
Fisico % 50,00% 50,00% 100,00%
TERRAPLENAGEM R$150.879,25 Financeiro R$ 75.489,63 R$ 75.489,63 R$ 0,00 | R$ - R$ - R$ 150.979,25
Fisico % 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 342.795,00 Financeiro R$ 0,00 R$ 85.698,75 R$ 171.397,50 | R$ 85.698,75 R$ - R$ 342.795,00
Fisico % 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
MEIO-FIO, SARIETA E TRAVAMENTO Fe 13459565 Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.149,91 | R$ 72.299,83 R$ 36.149,91 R$ 144.599,65
Fisico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES R$71.206,99 Financeiro R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 71.206,99 R$ 71.206,99
Fisico % 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DRENAGEM K 3832219 Financeiro R$ 38.322,19 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 38.322,19
Fisico % 16,31% 21,19% 27,28% 20,77% 14,45% 100,00%
AL RS TS Financeiro R$ 124.054,83 R$ 161.188,38 R$ 207.547,41 R$ 157.998,58 R$ 109.917,66 R$ 760.706,85
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MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DE VIA PUBLICA, AVENIDA GETULIO VARGAS E AVENIDA BELO HORIZONTE, JAPONVAR/MG
LOCAL: AVENIDA GETULIO VARGAS
SERVICOS PRELIMINARES
DESCRICAO: 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA (3,0 x 1,5 m)
CODIGO:
LOGRADOURO Quant Repet Qaunt. total 0OBS.
(unid)
PADRAO SETOP 1,00 1,00 .00
TOTAL 100
DESCRICAO: 1.2 LOCAGAO TOPOGRAFICA
CODIGO:
LOGRADOURO VALORES Compr. espacamento Qud de estacas repeticao N de pontos 0OBS.
das estacas (UND)
(m)
AVENIDA GETULIO VARGAS 513,40 20,00 26,00 3,00 78,00
AVENIDA BELO HORIZONTE 33.7+5.7+89+40.3+8.3+4.1 181,10 20,00 9,00 3,00 27,00
RUA PLANALTINA 80,43 20,00 4,00 3,00 12,00
TOTAL 117,00
TERRAPLENAGEM
DESCRICAO: 2.1 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
CODIGO:
Compr. Larg. c/sarj. Espessura Repet. Volume (m?) Volume total (m3) 0OBS.
Logradouro
AVENIDA GETULIO VARGAS 513,40 9,40 015 1,00 72389 72389
AVENIDA GETULIO VARGAS (COMP. ENTRE CANTEIROS) 15.7+11.6+9.8+15.2+20.4+7.1 79,80 2,24 0,15 1,00 26,81 26,81
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 1) 33.7+5.7+89+40.3 168,70 5,60 0,15 1,00 141,71 141,71
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 2) 12,60 12,60 6,25 0,15 1,00 11,81 11,81 ESCAVACAO DO
MATERIAL PRE-
RUA PLANALTINA 80,43 7,00 0,15 1,00 84,45 84,45 EXISTENTE
TOTAL 988,68
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Volume total DMT (km) Repet. Transporte OBS.
Logradouro (m3) (M3XKM)
TRECHOS DE PROJETO 988,68 3,89 3.845,97

TOTAL

Volume total Peso Especi. DMT (km) Repet. Transporte OBS.
Logradouro (m3) (T/m3) (TONXKM)
TRECHOS DE PROJETO 988,68 1480 34,20 50.043,03 PESO BRITA MEDIA

TOTAL

Compr. Larg. c/sarj. Repet. rea (m2) ‘Area total (m?) OBS.
Logradouro
AVENIDA GETULIO VARGAS 513,40 9,40 2.825,96 4.825,96
AVENIDA GETULIO VARGAS (COMP. ENTRE CANTEIROS) 79,80 224 178,75 178,75
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 1) 168,70 5,60 944,72 944,72
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 2) 12,60 625 78,75 78,75
RUA PLANALTINA 80,43 7,00 563,01 56301

TOTAL _

Compr. Larg. c/sarj. Espessura Repet rea (m?) Volume (m?) OBS.
Logradouro
AVENIDA GETULIO VARGAS 513,40 9,40 015 1,00 4.825,96 72389
AVENIDA GETULIO VARGAS (COMP. ENTRE CANTEIROS) 79,80 224 015 1,00 178,75 26,81
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 1) 168,70 5,60 015 1,00 944,72 141,71
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 2) 12,60 6.25 015 1,00 78,75 11,81
RUA PLANALTINA 80,43 7,00 015 1,00 563,01 84,45
TOTAL _
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DESCRIGAO: 3.1 IMPRIMACAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
| CODIGO:
Compr. Larg. c/sarj. Repet Area (m?) OBS.
Logradouro
AVENIDA GETULIO VARGAS 513,40 8,40 1,00 431256
AVENIDA GETULIO VARGAS (COMP. ENTRE CANTEIROS) 79,80 224 1,00 17875
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 1) 168,70 5,00 1,00 843,50
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 2) 12,60 565 1,00 71,19
RUA PLANALTINA 80,43 6,40 1,00 514,75
TOTAL 5.920,75
DESCRIGAO: 3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30)
| copiGo:
Compr. Larg. c/sarj. Espessura CM- 30 (T/m?) Area (m?) DMT (km) Vol. Total (txkm)
Logradouro
AVENIDA GETULIO VARGAS 513,40 8,40 0,0012 431256 525,00 271691
AVENIDA GETULIO VARGAS (COMP. ENTRE CANTEIROS) 79,80 224 0,0012 178,75 525,00 112,61
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 1) 168,70 5,00 0,0012 843,50 525,00 53141
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 2) 12,60 565 0,0012 7119 525,00 24,85
RUA PLANALTINA 80,43 6,40 0,0012 514,75 525,00 324,29
TOTAL 3.730,08
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DETALHAMENTO DO BDI

DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERACAO - OBRAS RODOVIARIAS

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DISCRIMINAGAO DAS

SIGLA EQUIPAMENTO yNcIDENCIA
PARCELAS (IS5 =2%) (ISS=3%) (1SS =4%) (ISS =5%) ]
CUSTO DIRETO co 100,00%| 100,00%| 100,00%| 100.00% 100,00%
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 467% 4.67% 4.67% 467% 3,80% cD
LUCRO BRUTO L 8.69% 8.69% 8.69% B.69% 6.64% cD
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,37% 0.37% 0.37% 0,37% 0,37% cD
SEGUROS, GARANTIAS E 1,71% 1,71%| 1,71% 1,71%| 0,82% cD
RISCO
SEGUROS + GARANTIAS s 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 0.32% cD
RISCO(") R 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0,50% cD
TRIBUTOS 1 5,06% 5,75% 6,45% 7.15%) 6,65% PV
1SS 1ss ™ 1,40% 2,10% 2,80% 3,50% 3,00% PV
PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% PV
. (M+(AC+S+G+R))x(1+DF)x {1+1L)
FORMULA DO BDI BDI =
(1-(1+ CPRB))
BDI(NUMERADOR)|  16,05%| 16,05%| 16,05%| 16,05% 11,98%
BDI(DENOMINADOR)|  90,45%| 89.75%| 8905%| 88,35% 88.85%

‘BDI = 28,31% 29,31% 30,32% 31,36% 26,03%

OBSERVAGOES

" INCIDENCIA DE ISS EM 70% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%
% BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAGCAO DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR VALOR DA OBRA: RS 760.706,85
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DE VIA PUBLICA, AVENIDA GETULIO | VALOR DO REPASSE:
VARGAS E AVENIDA BELO HORIZONTE, JAPONVAR /MG
LOCAL: AVENIDA GETULIO VARGAS E AVENIDA BELO HORIZONTE VALOR DA RS 760.706,85
CONTRAPARTIDA:
() DIRETA (%) INDIRETA
DATA: PRAZO DA OBRA: 150 DIAS ISS DO 5% BDL: 31,36%
23/06/2020 MUNICIPIO:
REFERENCIA: SEINFRA JANEIRO DE 2020 COM A DESONERACAO
PRECO | PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO e UNIDAD | ; ANTIDADE UNI:ARIO UNITARIO PRECO TOTAL
/ C/ BDI
BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM
CHAPA GALVANIZADA 0.26 AFIXADAS
1,1 5]3]135‘2 COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, UNID 1,00 76R$1'088’ 20 R$1.430, | pe1.430,20
EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 ED- | LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 | UNID 117,00 R$74,00 R$97.21 | R$11.373,57
50276 | PONTOS
SUBTOTAL DO ITEM: | R$12.803,77
2 TERRAPLENAGEM
o1 ED- | ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA M° 088,68 R$3,30 | R$4,33 R$4.280,08
51105 | EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
ED- | QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO MPXK
22 | 51130 |DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO | M 3.845,97 R$3,20 | R$4,20 R$16.153,07
URBANO) (BOTA-FORA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
RO- | QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
23 | srer i e TXKM 50.043,03 R$0,50 |  R$0,66 R$33.028,40
40,00 KM (BICA CORRIDA)
2,4 RO- REGULARIZAQAO DO SUB-LEITO M? 6.591,19 R$0,79 R$1 ,04 R$6.854,84
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41081 | (PROCTOR NORMAL)

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE
BICA CORRIDA MELHORADA COM 2%
DE CIMENTO, COMPACTADA NA
ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO
RO. | (EXECUCAO, INCLUINDO
2,5 44461 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO M3 988,68 R$69,81 R$91,70 R$90.661,96
CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA
CORRIDA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZACAO E
COMPACTACAO DA MISTURA; EXCLUI
O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

SUBTOTAL DO ITEM: R$150.979,25

3 PAVIMENTACAO ASFALTICA

IMPRIMACAO (EXECUCAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE M? 5.920,75 R$6,73 R$8,84 R$52.339,43
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

RO-

3,1 51228

3,2 RO- | TRANSPORTE DE MATERIAL DE TxKM 3.730,08 R$0,46 R$0,60 R$2.238,05
41376 | QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
(CM-30)

PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE M2 5.920,75 R$1,41 R$1,85 R$10.953,39
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

RO-

3,3 51229

3,4 RO- | TRANSPORTE DE MATERIAL DE TxKM 1.554,20 R$0,46 R$0,60 R$932,52
41376 | QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
(RR-2C)

EXECUCAO E APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,
INCLUINDO FORNECIMENTO E 3 R$910,3 R$1.195,
3,5 e K7 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E M 177,62 9 89
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA

ATE A PISTA

R$212.413,98

TRANSPORTE DE CONCRETO
RO- BETUMINOSO USINADO A QUENTE M3XK

14038 | DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > M

50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)

3,6 43.481,38 R$1,12 R$1,47 R$63.917,63
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SUBTOTAL DO ITEM: | R$342.795,00

4,0 MEIO-FIO, SARJETA E TRAVAMENTO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO
COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-
01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, M 1.844,90 R$39,87 R$52,37 R$96.617,41
INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

ED-

+1 51139

SARJETA DE CONCRETO URBANO
(SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO
ED- |DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG,
14762 | EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

4,2 M 964,30 R$20,65 R$27,13 R$26.161,46

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM
CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X

ED- LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA
51135 | DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM,
ESCAVACAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

4,3 M 130,61 R$26,76 R$35,15 R$4.590,94

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO
ED- C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM

48665 | MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI

ESCAVACAO E ACERTO FAIXA 0,45M

4,4 M 467,44 R$28,06 R$36,86 R$17.229,84

SUBTOTAL DO ITEM: R$144.599,65

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

5,1 ED- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 869,20 R$15,20 R$19,97 R$17.357,92
51093 | COM SOQUETE

PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35
ED- MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
50417 | TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, COLCHAO DE
ASSENTAMENTO E = 6 CM

5,2 M2 791,20 R$51,81 R$68,06 R$53.849,07

SUBTOTAL R$71.206,99
DO ITEM:

6 DRENAGEM
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6,1 ED- | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E M 55,97 R$75,61 R$99,32 R$5.558,94
48680 | REJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM
ED- FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
6,2 48683 REJUNTAMENTO DE TUBO DE M 75,00 R$236,95 R$311,26 R$23.344,50
CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM
6,3 ED- | POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR UN R$1.718,99 R$2.258, R$2.258,07
48644 | TIPO B DN 800, EXCLUSIVE 1,00 07
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA
6,4 ED- | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - UN 4,00 R$1.362,80 R$1.790, R$7.160,68
48551 | CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 17
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA
SUBTOTAL DO ITEM: R$38.322,19
TOTAL: R$760.706,85
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

Identificacao da empresa proponente:
N.° do CNPJ:

Endereco:

Telefone(s):

Fac-simile:

E-mail:

Ao
MUNICIPIO DE JAPONVAR MG

Apresentamos a nossa proposta de precos, detalhada na planilha de
quantitativos e composicao unitaria dos custos e valor global, na
planilha de encargos sociais, no quadro detalhado da composicao
analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) e no cronograma
fisico-financeiro, em anexo, para a execucao de obras de pavimentacao
asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em vias
publicas da sede do municipio de Japonvar/MG, conforme Resolucao
SEGOV n° 753, de 05 de maio de 2020, obedecendo as especificacoes
da documentacdo técnica que compoe o Projeto Basico/Projeto
Executivo Anexo I deste edital.

Os prazos por noés indicados sao os que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... ... 48.... ) dias;
b) prazo de execucao dos servicos: ..... (cememememeeneenen, ) dias;
) prazo para inicio da obra: ..... (coemeneneneeeeans ) dias; e

d) prazo de garantia dos servicos: ..... (e, ) anos.

Para tanto, nos propomos a executar os servicos pelo preco global de
R$ (
).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante,
devidamente identificado e qualificado

ATENCAO:

1- Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSICAO
UNITARIA DOS CUSTOS E VALOR GLOBAL DA OBRA, PLANILHA DE
ENCARGOS SOCIAIS, QUADRO DETALHADO DA COMPOSICAO DO
BDI E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a serem elaborados pelas
licitantes e anexados no envelope “Proposta Comercial” deverao ser
preenchidos conforme modelo disponibilizados nos Anexo XI e XII deste
Edital.

Tel.: (38) 3231-9122
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2- Cada um destes documentos devera conter identificacao da licitante,
nome e assinatura do representante legal da licitante, nome e
assinatura do Responsavel Técnico pela elaboracao de cada um dos
documentos, titulo profissional e nimero de sua carteira profissional.

o1

3- Observacao: emitir todos os documentos da proposta comercial em
papel que identifique a licitante.

Tel.: (38) 3231-9122
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X

1)

ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)

, portador do
Documento de Identidade n.° , inscrito no CPF sob o
n° , para participar da licitacdo acima

referenciada, instaurada pelo Municipio de Japonvar MG, como
representante da empresa

, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu
nome, bem como assinar proposta comercial, assinar documentos,
requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos
e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por
firme e valioso.

Cidade (UF), de de 2020.

Assinatura:

Nome legivel:

Qualificacao:

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CONDICAO DE ME OU
EPP

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) )
portador do Documento de Identidade n° , inscrito
no CPF sob o n° DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre 0s requisitos legais para qualificacao como

(incluir a condicado da empresa:
Microempresa — ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3° da
Lei Complementar n°® 123/2006 e que nao esta sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

[1 Declaramos possuir restricao fiscal no(s) documento(s) de habilitacao
e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/06, para regularizacao, estando ciente que, do
contrario, decaira o direito a contratacao, estando sujeita as sancoes
previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF), de de 2020.

(assinatura do representante legal)

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE EMPREGADOR PESSOA

JURIDICA

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

A empresa ,
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador do Documento
de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°

, DECLARA, sob as penas da lei, em

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao da
Republica, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

[ Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de
aprendiz.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Cidade) (UF) de de 2020.

Assinatura do representante legal

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

, inscrita no CNPJ sob o
n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) , portador do Documento de
Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°

, DECLARA que possui pessoal técnico disponivel para
integrar a equipe que executara os servicos objeto da licitacao, fazendo
parte da equipe:

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil, com experiéncia
em supervisao dos servicos de natureza compativel com o objeto
licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar visitas
diarias sempre que necessario, durante todo o periodo de execucao dos
SEervicos;

b) 01 (um) encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto da presente licitacao, para
permanecer no local da obra em tempo necessario a execucado dos
Servicos.

(Cidade) (UF), de de 2020.

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL
TECNICO

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

o

, inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) , portador do Documento de
Identidade n° e inscrito no CPF sob o n°

, DECLARA que o(a) Sr(a) ,
portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/___ sob
o n° € o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel
Técnico para acompanhar a execucao dos servicos, objeto da licitacao
em apreco.

, de de 2020.

Assinatura e carimbo do

representante legal

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.

* Emitir uma declaracao para cada RT.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

(Identificacao completa do representante da licitante), como
representante devidamente constituido de (Identificacdo completa da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
Edital Tomada de Precos n® 010/2020, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Precos n°
010/2020 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o
conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n° 010/2020,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) aintencao de apresentar a proposta elaborada para participar da
Tomada de Precos n° 010/2020 nao foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada
de Precos n°® 010/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir
na decisdao de qualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Precos n°® 010/2020 quanto a participar ou nao da referida
licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da
Tomada de Precos n° 010/2020 nao sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro

participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n°® 010/2020
antes da adjudicacao do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da
Tomada de Precos n° 010/2020 nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do MUNICIPIO de Japonvar - MG antes da abertura oficial das
propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensado desta
declaracao e que detém plenos poderes e informacoes para firma-la.
(Cidade) (UF), em de de 2020.

(representante legal do licitante, no &ambito da licitacdo, com
identificacao completa)

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA -
FACULTATIVA

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

t;v,

EU.oi (Representante Legal devidamente
qualificado) da empresa ...c.cccoveviiiiiiiiiiiiiiiiiienes , sediada a
................................. , telefone.................,

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde sera executado
o objeto da licitacdo, tendo tomado conhecimento de todas as
informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes
objeto do Processo Licitatorio n°® 056/2020, Tomada de Precos n°
010/2020, inclusive, das possiveis dificuldades que possam onerar
futuramente nossa empresa na execucao do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa
esta de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim,
dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar
plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatoério referente
ao Processo Licitatorio n°® 056/2020, Tomada de Precos n° 010/2020,
sem quaisquer direitos a reclamacoes futuras, sob a alegacdo de
quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sao de nossa inteira
responsabilidade, nao cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior
por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de..oovviniiiiiiiien, de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.

Tel.: (38) 3231-9122
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA
PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

-»®

o1y

EU.o (Representante Legal devidamente
qualificado) da empresa ...c.cccoveviiiiiiiiiiiiiiiiiiens , sediada a
................................. , telefone.................,

DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera
executado o objeto da licitacdo, por opcao propria, assumindo assim
que CONCORDO com todas as condicoes estabelecidas no Edital e seus
Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdao na
verificacao das condicoes do local de execucao do objeto do Processo
Licitatorio n® 056/2020, Tomada de Precos n® 010/2020.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preco proposto pela empresa
esta de acordo com as exigéncias do edital e seus anexos, e assim,
dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar
plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatorio referente
ao Processo Licitatério n® 056/2020, Tomada de Precos n°® 010/2020,
sem quaisquer direitos a reclamacoes futuras, sob a alegacado de
quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento
apresentado utilizados na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira
responsabilidade, nao cabendo qualquer tipo de reclamacao posterior
por parte da empresa quanto a estes valores.

(Cidade) (UF), ......... de.coniiiiiiiiiiiin, de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.

Tel.: (38) 3231-9122
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ANEXO XI - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

PROCESSO LICITATORIO N° 056/2020
TOMADA DE PRECOS N° 010/2020

Pelo instrumento, a empresa/firma
, inscrita no CNPJ n°
, relativamente ao Processo Licitatorio
em epigrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexisténcia de qualquer
fato superveniente impeditivo de sua habilitacao, bem como que nao se
acha DECLARADA INIDONEA para licitar e contratar junto ao poder
publico ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nem tampouco com os orgaos das esferas
Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual n° 13.994 de 18
de Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
quaisquer ocorréncias posteriores.

(Cidade) (UF), ......... de.ooniiiiiiiiiien, de 2020.

Nome e assinatura do representante legal da licitante

* Declaracdo a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA

CONTRATO N° /2020

O MUNICIPIO DE JAPONVAR, Estado de Minas Gerais, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°.
01.612.476/0001-46, com sede na Rua Curitiba, n°® 112 - Centro,
Japonvar - MG, CEP 39-335-000, a seguir denominado MUNICIPIO,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Leonardo
Duraes de Almeida; e, a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n° , situada na Rua , ,
Bairro , em / , a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu , , inscrito no CPF sob n°

e portador da Cédula de Identidade n° , resolvem celebrar o
presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade
com o Processo Licitatorio n® 056/2020, na modalidade Tomada de
Precos n° 010/2020, do tipo menor preco global, em regime de
empreitada por preco global, sob a regéncia da Lei Federal n°
8.666/93, e demais legislacoes pertinentes, mediante as clausulas e
condicoes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Este Contrato tem como objeto a execucado de obras de pavimentacao
asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em vias
publicas da sede do municipio de Japonvar/MG, conforme Resolucao
SEGOV n° 753, de 05 de maio de 2020, de acordo com o projeto
basico/executivo detalhado no memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e projeto arquitetonico,
anexos do edital.

Paragrafo Unico - Integram este Contrato, como se nele estivessem
transcritos, o Projeto Basico e a Proposta Comercial apresentada pela
CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatério n® 056/2020,
Tomada de Precos n° 010/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Acompanhamento e da Fiscalizacio

O acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato, assim como o
recebimento e a conferéncia dos servicos prestados, serdao realizados
pelo Secretaria Municipal de Obras do Municipio.

8§1° - O Chefe da Secretaria Municipal de Obras do Municipio atuara
como gestor e fiscalizador da execucao do objeto contratual.

§2° - O Secretario Municipal de Obras do, tendo como base relatério
mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedira atestado de
inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de
avaliacao do cumprimento das obrigacdes contratuais e constituira
documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

83° - A CONTRATADA ¢é obrigada a assegurar e facilitar o
acompanhamento e a fiscalizacdo deste Contrato pelo MUNICIPIO, bem

Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 - Centro - Japonvar-MG —




PREFEITURADE

JAPO NVAR www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

como permitir o acesso a informacoes consideradas necessarias pela
Secretaria Municipal de Obras.

te

§4° - O MUNICIPIO nao se responsabilizara por contatos realizados
com setores ou pessoas nao autorizados, salvo nas hipoteses previstas,
expressamente, neste Contrato.

8§5° - O acompanhamento e a fiscalizacao de que trata esta clausula
nao excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo
correto cumprimento das obrigacoes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - Das Condicdées Gerais

Sao condicoes gerais deste Contrato:

[.Este Contrato regular-se-a pela legislacao indicada no preambulo e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo
55, todos da Lei n° 8.666/93.

[I.Este Contrato, bem como os direitos e obrigacoes dele decorrentes,
nao podera ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou
parcialmente, nem ser executado em associacdo da CONTRATADA com
terceiros, sem autorizacdo prévia do MUNICIPIO, por escrito, sob pena
de aplicacao de sancao, inclusive rescisao contratual.

III. Este Contrato nao podera ser utilizado, sem prévia e expressa
autorizacdo do MUNICIPIO, em operacdes financeiras ou como
caucao/garantia em contrato ou outro tipo de obrigacdo, sob pena de
sancao, inclusive rescisao contratual.

IV.Operacoes de reorganizacao empresarial, tais como fusdo, cisao e
incorporacdo, deverdo ser comunicadas ao MUNICIPIO e, na hipétese
de restar caracterizada a frustracdo das regras disciplinadoras da
licitacao, ensejarao a rescisao do Contrato.

V. O MUNICIPIO e a CONTRATADA poderdo restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II,
letra “d”, da Lei n° 8.666/93, por repactuacao precedidos de calculo e
demonstracao analitica do aumento ou diminuicao dos custos
obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formacao
de precos e tendo como limite a média dos precos encontrados no
mercado em geral.

VI.O MUNICIPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem
que isto implique alteracdao dos precos ofertados, obedecido o disposto
no §1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

VII.O objeto deste Contrato sera executado dentro do melhor padrao de
qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a
ele pertinentes.

VIII.O MUNICIPIO reserva para si o direito de ndo aceitar ou receber
qualquer produto ou servico em desacordo com o previsto neste
Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
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pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto
nos artigos 77 e seguintes da Lei n° 8.666/93, assim como aplicar o
disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuizo das
sancoes previstas neste instrumento.

t.t,

IX.Qualquer tolerancia por parte do MUNICIPIO, no que tange ao
cumprimento das obrigacoes ora assumidas pela CONTRATADA, nao
importara, em hipotese alguma, em alteracdo contratual, novacao,
transacao ou perdao, permanecendo em pleno vigor todas as clausulas
deste Contrato e podendo o MUNICIPIO exigir o seu cumprimento a
qualquer tempo.

X. Este Contrato nao estabelece qualquer vinculo de natureza
empregaticia ou de responsabilidade entre o MUNICIPIO e os agentes,
prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA
designadas para a execucado do seu objeto, sendo a CONTRATADA a
Unica responsavel por todas as obrigacoes e encargos decorrentes das
relacoes de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados,
previstos na legislacao patria vigente, seja trabalhista, previdenciaria,
social, de carater securitario ou qualquer outra.

XI.A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou
qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer
danos ou prejuizos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO,
seus servidores ou terceiros, produzidos em decorréncia da execucao
do objeto deste Contrato, ou da omissao em executa-lo, resguardando-
se ao MUNICIPIO o direito de regresso na hipétese de ser compelido a
responder por tais danos ou prejuizos.

XII. A CONTRATADA guardara e fara com que seu pessoal guarde sigilo
sobre dados, informacées e documentos fornecidos pelo MUNICIPIO ou
obtidos em razao da execucédo do objeto contratual, sendo vedada toda
e qualquer reproducao dos mesmos, durante a vigéncia deste Contrato
€ mesmo apos o seu término.

XIII. Todas as informacoes, resultados, relatorios e quaisquer outros
documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a
execucao do objeto deste Contrato serao de exclusiva propriedade do
MUNICIPIO, nao podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou
veiculados, para qualquer fim, sendo com a prévia e expressa
autorizacao deste, sob pena de responsabilizacao administrativa, civil e
criminal, nos termos da legislacao patria vigente.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista

Compete exclusivamente a CONTRATADA, na consecucao do objeto
deste Contrato, observar as normas que integram o regime juridico da
relacao trabalhista celetista, em especial a Consolidacao das Leis
Trabalhistas - CLT, legislacao complementar, normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos
nas Convencoes Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na
execucao dos servicos.
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8§1° - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer
acoes judiciais, reivindicacdées ou reclamacoes de seus empregados,
sendo, em quaisquer circunstancias, considerada como exclusiva
empregadora e Uinica responsavel por qualquer 6nus que o MUNICIPIO
venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais acoes,
reivindicacoes ou reclamacoes.

§2° - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICIPIO, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas apdés o recebimento da
notificacao/citacao, qualquer reclamacao trabalhista ajuizada por seus
empregados e relacionada a servicos prestados no MUNICIPIO.

t.t,

§3° - Vindo o MUNICIPIO a responder por qualquer acdo ou reclamacao
proposta por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu servico ou
qualquer terceiro, estara expressamente autorizado a, mediante
simples comunicacao escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade
da CONTRATADA, até o montante necessario para o ressarcimento
integral da obrigacao exigida, incluindo custas, despesas processuais €
honorarios advocaticios. Em face da insuficiéncia de créditos, o
MUNICIPIO podera utilizar a garantia prestada ou acionar a
CONTRATADA.

84° - A CONTRATADA, configurada sua inadimpléncia quanto a
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, desde ja, autoriza
o MUNICIPIO a proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serdo
utilizados no pagamento das referidas obrigacoes, referentes aos
trabalhadores que prestam/prestaram servicos no MUNICIPIO.

85° - O estabelecido no paragrafo acima nao exclui a prerrogativa do
MUNICIPIO de utilizar o valor da garantia para pagamento de
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a
CONTRATADA nao comprove a quitacao dos mencionados encargos
nos prazos legais.

CLAUSULA QUINTA - Da Responsabilidade por Danos

A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano provocado ao
MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou
omissoes de sua responsabilidade, a qual nao podera ser excluida ou
atenuada em funcao da fiscalizacdo ou do acompanhamento exercido
pelo MUNICIPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los
integralmente, sem prejuizo das multas e demais penalidades previstas
no presente Contrato.

§1° - Para os efeitos desta clausula, dano significa todo e qualquer
onus, despesa, custo, obrigacdo ou prejuizo que venha a ser suportado
pelo MUNICIPIO, decorrentes do ndo cumprimento, ou do cumprimento
deficiente, pela CONTRATADA, de obrigacoes a ela atribuidas
contratualmente ou por forca de disposicao legal, incluindo, mas nao
se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo
MUNICIPIO a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas,
tributos, despesas processuais, honorarios advocaticios e outros.
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§2° - Se qualquer reclamacao relacionada ao ressarcimento de danos
ou ao cumprimento de obrigacoes definidas contratualmente como de
responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao
conhecimento do MUNICIPIO, este comunicara a CONTRATADA por
escrito para que tome as providéncias necessarias a sua solucao,
diretamente, quando possivel, a qual ficara obrigada a entregar ao
MUNICIPIO a devida comprovacdo do acordo, acerto, pagamento ou
medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o
caso, no prazo que lhe for assinalado. As providéncias administrativas
ou judiciais tomadas pela CONTRATADA nao a eximem das
responsabilidades assumidas perante o MUNICIPIO, nos termos desta
clausula.

t.t,

83° - Fica desde ja entendido que quaisquer prejuizos sofridos ou
despesas que venham a ser exigidas do MUNICIPIO, nos termos desta
clausula, deverao ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do
tempo em que ocorrerem, ou serao objeto de ressarcimento ao
MUNICIPIO, mediante a adocdo das seguintes providéncias:

a)deducao de créditos da CONTRATADA;

b)execucao da garantia prestada, se for o caso;
c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICIPIO.
CLAUSULA SEXTA - Das Condicdes de Execucio

Sao condicoes de execucao deste Contrato:

[.LA CONTRATADA devera executar e entregar os servicos contratados
no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data de emissao da
Ordem de Servico, que sera emitida pelo Secretaria Municipal de Obras
do MUNICIPIO em até 5 (cinco) dias apés a data da assinatura do
Contrato, ressalvadas as hipoteses previstas no art. 57, §1°, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

II. Os trabalhos serao realizados, preferencialmente, de 7 horas as 17
horas, de segunda a sabado.

III. Os servicos que apresentarem indice elevado de ruido ou de odor
nao poderao ser executados nos horarios que inviabilizar aulas nas
escolas publicas e privadas, cultos de toda ordem, e outras atividades
coletivas afins relevantes, visando, desta forma, nao prejudicar a
comunidade, nem provocar incomodos para a vizinhanca.

IV. Caso haja necessidade de execucao dos servicos aos domingos e
feriados por necessidade da CONTRATADA, esta arcara com todo o
custo adicional.

V.O cronograma aprovado somente podera ser ajustado mediante
justificativa aprovada pelo Secretaria Municipal de Obras do Municipio.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICIPIO, o descumprimento
de qualquer prazo determinado para a concretizacdo das etapas e
atividades previstas no cronograma fisico-financeiro configurara
inexecucao contratual, podendo ensejar a retencao dos pagamentos
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devidos a CONTRATADA, a imediata aplicacdo das penalidades
estabelecidas contratualmente, a execucdo da garantia prestada e a
rescisao do contrato.

te

VII. Juntamente com o cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA
devera apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA
OBRA” a ser executado por ela, abordando a descricao de todas as
etapas de servicos a serem executados e métodos construtivos a serem
aplicados, para que a obra seja concluida com seguranca e com a
adocao das normas técnicas, de saude e de seguranca no trabalho no
prazo de 90 (noventa) dias. Trata-se de documento informando sobre o
roteiro de execucao do empreendimento. Pode ser demonstrado, por
exemplo, com cronograma de barras, mapas, graficos, projetos, croquis
etc.

VIII.O MUNICIPIO nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

IX.A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos,
desde que haja autorizacdo formal do MUNICIPIO. A subcontratacdo
parcial dos servicos sO0 sera admitida mediante autorizacao prévia
expressa do MUNICIPIO, nos seguintes limites: exclusivamente nos
casos de notoéria especializacdo, execucao de atividades-meio e/ou de
servicos em atraso.

X. A autorizacao de subcontratacao estara condicionada ao exame e
aprovacdo, pelo MUNICIPIO, da documentacdo do pretendente
subcontratado, constante da Minuta de Contrato, que devera ser
apresentada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data
prevista para inicio dos trabalhos.

XI.A responsabilidade da CONTRATADA pela execucao dos servicos nao
sera reduzida, ou alterada, em decorréncia da existéncia de
subcontratacao, mesmo que essa tenha sido autorizada pela Secretaria
Municipal de Obras do Municipio.

XII. A execucao de todos os servicos contratados obedecera as normas
técnicas aplicaveis aos projetos e a presente especificacao técnica.

XII. Os materiais a serem empregados € O0S Servicos a serem
executados deverao obedecer rigorosamente as normas e especificacoes
constantes do Projeto Basico, as normas da ABNT e dos fabricantes e
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia ao MUNICIPIO para a competente
autorizacao.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e
pinturas a serem executadas serao definidas ou confirmadas pelo
MUNICIPIO, em momento oportuno, de forma a ndo prejudicar o
cronograma fisico-financeiro aprovado.
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XVI. Os casos omissos serdo definidos pelo MUNICIPIO, de maneira a
manter o padrdao de qualidade previsto para o objeto contratado.
Nenhuma modificacao podera ser feita nas especificacoes sem
autorizacao expressa da Secretaria Municipal de Obras do Municipio.

te

XVII. Os representantes do MUNICIPIO e toda pessoa autorizada pelo
mesmo terao livre acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam
sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e
equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA.

XVIII. A CONTRATADA devera providenciar Diario de Obras, onde serao
registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relativos
aos servicos. A Secretaria Municipal de Obras do Municipio anotara no
Diario de Obras todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos
servicos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas
ou defeitos observados.

XIX. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu
preenchimento. Diariamente, sera dada ciéncia do preenchimento do
Diario ao Secretaria Municipal de Obras do Municipio dos servicos que,
apos efetuar no Diario as anotacoes devidas, destacara a primeira via
de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diario. Ao final da obra, o Diario sera de propriedade da
Secretaria Municipal de Obras do Municipio.

XX. Os servicos serao considerados provisoriamente entregues, apos o
término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final,
tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

XXI. Caso necessario, o barracao de obras sera erguido em area a ser
definida pelo MUNICIPIO, com paredes em chapas tipo “madeirite” com
espessura minima de 10mm, coberto com telhas de fibrocimento com
espessura de 6mm, com ligacoes de agua, energia elétrica e esgotos, as
redes do MUNICIPIO. Para isso, a Secretaria Municipal de Obras do
Municipio indicara os locais para as instalacoes de ponto de energia
elétrica, ponto de agua e de esgoto sanitario, ficando as ligacoes por
conta do MUNICIPIO.

XXII. Todas as informacoes apresentadas nas especificacoes técnicas e
caderno de encargos sao complementares as planilhas orcamentarias e
aos desenhos do Projeto Basico.

XXIII. Prevaléncia de dados:
a) cotas escritas sobre medidas em escala;

b) quanto a forma e disposicoes: projetos e detalhes sobre
especificacoes;

c) quando a denominacao e métodos: especificacoes sobre projeto;

d) projeto e especificacoes sobre planilha e orcamento;
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e) as medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicacoes em
orcamento;

TR )

f) nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser
considerada como precisa. Em caso de divergéncia entre suas
dimensoes medidas no local e as cotas assinaladas no projeto
prevalecerao, em principio, as primeiras;

g) em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes,
prevalecerao sempre as de maior escala;

h) em caso de ambiguidade ou incompatibilidade de dados, apods a
contratacdo, o Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO devera ser
consultado.

XXIV.os projetos, detalhes e especificacoes do Projeto Basico conterao
as informacoes necessarias a boa execucao dos servicos e confeccao da
proposta,;

XXV. o MUNICIPIO podera introduzir, durante a execucao do Contrato,
alteracoes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, nos
projetos e especificacoes, nos termos da Lei;

XXVI.todas as ocorréncias relativas a execucao dos servicos, tais como
servicos em execucao, estado do tempo, reclamacoes, notificacoes,
paralisacoes, acidentes, decisdes, observacoes e outras, serao
registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diario de Obras;

XXVII. a Secretaria Municipal de Obras do Municipio verificara a
qualidade do material colocado nos servicos pela CONTRATADA,
notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior a
especificada, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

XXVIII. os materiais de construcao colocados no Municipio pela
CONTRATADA ficarao sob sua guarda e inteira responsabilidade, nao
sendo permitida sua retirada da area dos servicos, senao em casos
especiais e mediante autorizagcao escrita do Secretaria Municipal de
Obras;

XXIX. Findos os servicos, as instalacoes provisorias serao demolidas
pela CONTRATADA e entregues ao MUNICIPIO, dentro de 10 (dez) dias
contados da data da entrega provisoria.

XXX. A administracao dos servicos cuidara para que a descarga,
transporte dos materiais se faca com regularidade, desimpedindo o
passeio publico.

XXXI.As multas e tarifas provenientes de autuacdes por oOrgaos
publicos quanto ao deposito de materiais e equipamentos no passeio e
via publica serao de 6nus da CONTRATADA.

XXXII. A CONTRATADA sera obrigada a demolir ou a refazer,
conforme o caso, qualquer porcao de servicos contratados que, a juizo
comprovado da Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO, nio
estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de
execucao dos servicos estabelecidos no Projeto Basico.
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XXXIII.A remocao de entulhos, a cargo da CONTRATADA, devera
ocorrer por meio de cacambas, cujos custos ficardo também a cargo da
CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto a Coordenadoria de
Manutencdo e Obras do MUNICIPIO, o local de instalacdo das mesmas.
O destino final das cacambas e o seu transporte devera ser o
regulamentado pela Prefeitura.

XXXIV.A CONTRATADA devera locar os elementos construtivos com
todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento,
prumo ou nivel.

te

XXXV.A ocorréncia de erro na locacao do servico projetado implicara
para a CONTRATADA a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos
prazos estipulados, as modificacoes, demolicoes e reposicoes que se
tornarem necessarias, a juizo do Secretaria Municipal de Obras do
MUNICIPIO, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e
penalidades aplicaveis, ndo podendo utilizar deste argumento para
postergar o cronograma fisico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverao ser observadas rigorosa obediéncia a todas as
particularidades dos projetos fornecidos pelo MUNICIPIO, suas
especificacoes e detalhes, a fim de que haja perfeita concordancia na
execucao dos servicos.

XXXVII. Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita,
cimento e outros da mesma natureza serao depositados no passeio
publico e transportados imediatamente para local determinado pelo
Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO, face a necessidade de
utilizacao das calcadas por parte da populacao.

XXXVIIL.O prazo de garantia dos servicos e dos materiais devera ser de,
no minimo, 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo
(artigo 618 do CCB).

XXXIX.O prazo de garantia de equipamentos serdao os estabelecidos
pelo fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalacdo. A
garantia incluira mao de obra e substituicao de pecas ou materiais,
desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

XL. Ao considerar concluidos os servicos a CONTRATADA solicitara ao
Departamento Municipal de Obras e Transporte do MUNICIPIO, em até
15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento
provisério dos servicos. O recebimento dar-se-a pelo MUNICIPIO,
através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da empresa
e pelo Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO.

XLI. No Termo de Recebimento provisorio serao registradas eventuais
pendéncias constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes
contratantes, desde que aquelas nao impecam a sua utilizacao
imediata.

XLII. Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacao imediata e
plena dos servicos executados, o Termo de Recebimento Provisorio so
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sera firmado apdés a solucdao completa e definitiva dos problemas,
dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras do
MUNICIPIO.

XLIIL. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apds a assinatura do
Termo de Recebimento Provisoério, desde que nao haja qualquer defeito,
falha ou imperfeicao nos servicos executados, sera firmado o Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos, objeto do Projeto Basico.

t.s,

XLIV. A medicao dos servicos sera mensal, conforme o cronograma
fisico-financeiro. Somente sera medido o servico executado, observadas
as respectivas especificacoes e precos de planilha e o cronograma
fisico-financeiro. Mediante autorizacio expressa do MUNICIPIO, podera
haver medicoes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. Todo relatorio de medicao se fara acompanhar do diario de obras,
relativamente ao periodo que se refere, e ainda de relatorio fotografico,
as partes internas e externas se for o caso, panoramico e com
ampliacao de detalhes importantes.

XLVI. A planilha de quantitativos e precos unitarios € parte integrante
do Projeto Basico e apresenta todos os servigcos e quantitativos a serem
executados pela CONTRATADA.

XLVIL. A CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de
terceiros, em decorréncia da execucao da obra.

XLVIII.LA CONTRATADA devera, na forma da lei, tomar todas as
cautelas para proteger seus empregados e prepostos da ocorréncia de
acidentes de trabalho, inclusive preferencialmente contratando seguro
contra esse tipo de sinistro, correndo a sua conta as despesas nao
cobertas pela respectiva apolice.

XLIX. A CONTRATADA devera, ainda, responsabilizar-se por todas as
providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao especifica de
acidentes do trabalho, quando forem vitimas seus empregados no
desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos.

L. A Secretaria Municipal de Obras do Municipio nao aceitara ou
recebera qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicoes, em
desacordo com as especificacoes e condicoes constantes do Projeto
Basico ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas
pertinentes ao objeto, cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos
necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizacao, sob
pena de aplicacao de sancoes previstas e/ou rescisao contratual.

LI. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos
rejeitados pelo MUNICIPIO, logo apés o recebimento da comunicacao
correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes das referidas demolicoes e reconstrucoes.

LII. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser
novos e estarem de acordo com as especificacoes.
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LIII. Os servicos somente serdo considerados entregues, apdés o
término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final,
tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA SETIMA - Das Obrigacées das Partes
[. A CONTRATADA obriga-se a:

1)Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicoes
estabelecidas, respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-
financeiro.

t.s,

2) Realizar todos os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto
contratado, mesmo que nao tenham sido cotados servicos envolvidos
na consecucao dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsavel técnico um engenheiro civil,
providenciando as devidas Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao CREA/MG.

4) Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo
apenas um profissional reunir as trés funcoes:

°01 (um) engenheiro civil, com experiéncia em supervisao dos servicos
de natureza compativel com o objeto licitado, devidamente registrado
no CREA, devendo realizar visitas diarias sempre que necessario,
durante todo o periodo de execucao dos servicos;

*0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no
Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitacao,
admitindo-se a substituicao por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pelo MUNICIPIO;

*0 responsavel técnico indicado na ART.

5) Manter um encarregado de servicos, com experiéncia profissional em
servicos de natureza compativel com o objeto do contrato, para
permanecer no local da obra em tempo necessario a execucao dos
Servicos.

6) Indicar, imediatamente a assinatura do Contrato e sempre que
ocorrer alteracao, um Preposto com plenos poderes para representa-la,
administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de
questoes relativas aos servicos, e atender aos chamados do Secretaria
Municipal de Obras do MUNICIPIO, principalmente em situacdes de
urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer numeros telefonicos ou outros meios igualmente eficazes,
para contato do MUNICIPIO com o Preposto, ainda que fora do horario
normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por
meio de um engenheiro civil, se inteirando das condi¢coes de execucao
do servico e promovendo as alteracdoes necessarias, sempre com o
acompanhamento do Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO.
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9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a realizacdo dos servicos, conforme especificacoes
constantes do Projeto Basico.

1.9,

10) Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros
de qualquer natureza decorrentes da execucao do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para
os seus empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC)
necessarios, de acordo com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78
do Ministério do Trabalho, ou outra norma que vier a substitui-la.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas,
no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos,
vicios ou incorrecoes resultantes da prestacdo dos servigos,
imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional
ao MUNICIPIO.

13) Providenciar, imediatamente, a correcao das deficiéncias apontadas
pelo MUNICIPIO com respeito a execucao do objeto.

14) Entregar os servicos objeto do Contrato dentro das condicoes
estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeicao técnica
dos servicos prestados.

16) Providenciar uniforme e/ou crachas de identificacao para todo o
pessoal empregado na execucao dos servigos, devendo constar o nome
e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura
do responsavel pela sua emissao.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou
imperfeicdo, ou nao se adequarem as especificacoes constantes do
Termo, sob pena de aplicacdo das sangoes cabiveis, inclusive rescisao
contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios, as suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfacam rigorosamente as
especificacoes constantes do Termo, as normas da ABNT e dos
fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentacao pela ABNT.

20) Encaminhar a Coordenadoria de Manutencao e Obras do
MUNICIPIO, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da assinatura do
Contrato, os documentos comprobatorios do registro do contrato de
execucao da obra, bem como as anotacoes das responsabilidades
técnicas de execucao no CREA/MG.

21) Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissionais
qualificados, treinados e capacitados, observado o perfil basico exigido
no Projeto Basico.
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22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a
ser fixados pelo MUNICIPIO.

23) Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado,
durante todo o decorrer dos servicos, providenciando, constantemente,
a remocao dos entulhos e materiais excedentes que deverao ser
acondicionados em cacambas, em local indicado pelo Secretaria
Municipal de Obras.

TR )

24) Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da
execucao do Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido do
MUNICIPIO.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe do Secretaria
Municipal de Obras do MUNICIPIO, durante a sua execucao.

26) Arcar com prejuizos decorrentes de eventuais sinistros, quando
superiores ao valor do capital segurado.

27) Executar os servicos com a devida cautela, de forma a garantir a
seguranca de informacoes, dados e equipamentos do MUNICIPIO.

28) Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus
empregados, respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos
interjornada e intrajornada.

30) Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com
as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacdao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao MUNICIPIO,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
continuidade da contratacao, bem como substituir os documentos com
prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao MUNICIPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura,
os documentos comprobatorios da manutencao das condicoes de
habilitacao ou qualificacao exigidas na licitacdo, especialmente copias
das certidoes de regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, cuja
autenticidade sera confirmada nos sites dos oOrgaos emissores pelo
gestor/fiscal de contrato do MUNICIPIO.

32) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes
estabelecidas na legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando
forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos
contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao
patria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas,
de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos
resultados obtidos, preservando o MUNICIPIO de qualquer demanda ou
reivindicacao que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 - Centro - Japonvar-MG —




PREFEITURADE

JAPO NVAR www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra,
pela resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a
executar.

TR )

35) Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a
execucao da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificacao da obra, em local a ser definido
pelo Secretaria Municipal de Obras, com os dados necessarios e na
forma da legislacao pertinente e conforme previsto no Projeto Basico

37) Responsabilizar-se pela construcao, operacdao, manutencao e
seguranca do canteiro de obras, vigilancia, bem como outras
construcoes provisorias necessarias, conforme previsto nas
Especificacoes Técnicas.

38) Submeter a aprovacao do Secretaria Municipal de Obras o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade
técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o
originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter a aprovacao do Secretaria Municipal
de Obras as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servicos, antes da sua execucao.

40) Remanejar quaisquer empecilhos, porventura existentes no local da
obra.

II.0 MUNICIPIO obriga-se a:

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada
na execucao dos servicos, fixando-lhe, quando nao pactuado, prazo
para corrigi-la.

2) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Obras, a Ordem de
Servico.

3) Expedir, por meio do Secretaria Municipal de Obras, atestado de
inspecao dos servicos prestados, que servira como instrumento de
avaliacao do cumprimento das obrigacdes contratuais e constituira
documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos.

4) Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos
servicos objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentacao do pessoal da CONTRATADA as
suas instalacoes, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob
qualquer pretexto, efetuem intervencao técnica na obra e em quaisquer
de suas instalacoes.

7) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes
estabelecidas.

8) Fiscalizar a execucao do Contrato, o que nao fara cessar ou diminuir
a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
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obrigacoes estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a
terceiros, ou por irregularidades constatadas.

TR )

9) Fiscalizar e acompanhar os servicos, por meio do Secretaria
Municipal de Obras, permitida a contratacao de terceiros para assisti-
la e subsidia-la de informacoes pertinentes a essa atribuicao,
observando o fiel cumprimento das exigéncias constantes do Projeto
Basico, o que nao exclui e nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA com a execucao, fiscalizacao e supervisao dos servicos
por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em
desconformidade com as especificacoes do Projeto Basico.

11) Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do
Secretaria Municipal de Obras.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da
CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado
inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposicoes
contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a
medida for considerada necessaria.

14) Recusar qualquer servico que apresente incorrecoes de natureza
construtiva e/ou de acabamento, ficando as correcdoes as custas da
CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente, a ocorréncia de
qualquer acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questdoes que se apresentarem durante a
execucao dos servicos.

17) Arcar com as despesas de publicacao do extrato deste Contrato,
bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.

18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes
do pagamento.

CLAUSULA OITAVA - Do Preco e da Forma de Pagamento

[. Os pagamentos serao realizados, mensalmente, conforme medicao da
efetiva prestacao dos servicos, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro. Mediante autorizacdo expressa do MUNICIPIO, podera
haver medicdes e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

).
III. Os pagamentos serao efetuados pelo Servico de Tesouraria do
MUNICIPIO em até 07 (sete) dias uteis apés o recebimento da nota

fiscal/fatura, devidamente acompanhada do termo de medicao
respectivo.

1.0 valor total deste Contrato esta estimado em R$ (
IV. Os pagamentos a CONTRATADA somente serao realizados mediante
a efetiva prestacao dos servicos nas condicoes estabelecidas, o que sera
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comprovado por meio de atestacdo de inspecao a ser expedido pelo
Secretaria Municipal de Obras do MUNICIPIO;

V. A nota fiscal ou fatura deverao ser emitidas pela CONTRATADA em
inteira conformidade com as exigéncias legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal,

t.t,

VI.O Secretaria Municipal de Obras ou Secretaria Municipal de
Financas e Contabilidade do MUNICIPIO identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal ou na fatura, devera devolvé-las a
CONTRATADA para que sejam feitas as correcoes necessarias; sendo
que o prazo estipulado acima sera contado somente a partir da
reapresentacao do documento, desde que devidamente sanado o vicio.

VII.O pagamento devido pelo MUNICIPIO sera efetuado por meio de
deposito em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA ou,
eventualmente, por outra forma, que vier a ser convencionada entre as
partes.

VIII. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA dara ao MUNICIPIO plena, geral e irretratavel quitacdo
dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir
a qualquer titulo, tempo ou forma.

IX. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente
indevido sera objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da
CONTRATADA.

X.0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado e a
atualizacao dos registros no diario de obras serdo conferidos
mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para
averiguacao do cumprimento de prazos e para a realizacao de
pagamentos a CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido nao
for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA
estara submetida a sancao de multas.

XI. Serao emitidos os “Boletins de Medicao dos Servicos”, em duas vias,
que deverao ser assinados com o “De acordo” do Responsavel Técnico,
o qual ficara com uma das vias.

XII. O MUNICIPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestacao, os servicos executados, os materiais fornecidos bem
como os servicos nao estiverem de acordo com as especificacoes
apresentadas e aceitas.

XIII.O MUNICIPIO podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA.

XIV. Quando da rescisdo contratual, o Secretaria Municipal de Obras
do MUNICIPIO devera verificar o pagamento pela CONTRATADA das
verbas rescisorias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas
rescisorias, fica o MUNICIPIO, desde ja, autorizado a reter os valores
referentes a garantia prestada, bem como da(s) fatura(s)
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correspondente(s) a 1 (um) més de servicos, podendo utiliza-los para o
pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a empresa nao efetuar
os pagamentos no prazo legal.

CLAUSULA NONA - Do Reajuste de Precos

Podera ser reajustado o valor dos servicos contratados e nao
executados, mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que
observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado da data de
apresentacao da proposta, tendo como base a variacao do INCC (Indice
Nacional de Custo da Construcao Civil e Obras Publicas) elaborado
pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.

Paragrafo tnico - Os efeitos financeiros do reajuste serdao devidos a
partir da solicitacdo da CONTRATADA, precluindo o seu direito apos a
execucao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA - Da Dotacio Orcamentaria

As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo por conta da
dotacdo orcamentaria: 07.01.02.15.451.0029.1007 - 4.4.90.51.00
Ficha: 1143 Fonte: 124.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Prazo de Vigéncia

Este Contrato vigorara pelo prazo de 07 (sete) meses, contados da data
da sua assinatura, com eficacia legal a partir da publicacao do seu
extrato.

Paragrafo Unico — Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei
n® 8.666/93, o prazo de vigéncia deste Contrato podera ser prorrogado
por meio de termo aditivo a ser firmado entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Alteracio Contratual

Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, desde que haja interesse do MUNICIPIO, com a
apresentacao das devidas e adequadas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Rescisio Contratual

O presente Contrato podera ser rescindido:

I. Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n°® 8.666/93.

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

[II. Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsoes
contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

§1° - Os casos de rescisdao contratual deverao ser formalmente
motivados, assegurada a observancia dos principios do contraditorio e
da ampla defesa.

§2° - Ocorrendo a rescisao deste Contrato e nao sendo devida nenhuma
indenizacao, reparacao ou restituicao por parte da CONTRATADA, o
MUNICIPIO respondera pelo preco dos servicos estipulado na Clausula
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Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela
CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Garantia Contratual

Como garantia a execucao deste Contrato, a CONTRATADA devera
optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, o que equivale a R$ ( ).

t.t,

8§1° — No prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA devera apresentar ao Secretaria Municipal de Obras do
MUNICIPIO o documento comprobatério da garantia prestada, sob
pena de aplicacao de sancao, inclusive multa e/ou rescisao contratual.

§2° — O valor da garantia respondera pelo inadimplemento das
obrigacoes contratuais, obrigacoes trabalhistas, indenizacdes ao
MUNICIPIO e a terceiros, e por todas as multas impostas a
CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicacao de multas em valor
superior ao da garantia prestada.

8§3° - Na hipotese de majoracao do valor deste Contrato, a
CONTRATADA fica obrigada a complementar ou substituir a garantia
prestada.

84° - Se o valor da garantia de execucao for utilizado para o pagamento
de qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu
valor real, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data em que for comunicada pelo MUNICIPIO.

85° - A garantia prestada devera abranger toda a vigéncia do Contrato,
quando sera liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia
as demais disposicoes contratuais.

8§6° - A nao comprovacao, até o término do Contrato, do cumprimento
de todas obrigacoes legais e contratuais, bem como do pagamento aos
empregados das verbas rescisérias devidas, autoriza o MUNICIPIO a
acionar a garantia prestada.

§7° - A devolucdao da garantia nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades administrativa, civil e penal, oriundas da execucao
do objeto do presente Contrato.

8§8° - O valor da garantia podera ser utilizado para o pagamento de
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e fundiarias, caso a
CONTRATADA nao comprove a quitacao dos mencionados encargos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Sancdes

Pela inexecucao total ou parcial das condicoes contratuais, a
CONTRATADA ficara sujeita as penalidades de adverténcia, multa,
suspensao temporaria de participacdao em licitacao e impedimento de
contratar com a Administracao e/ou declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, de acordo com o
previsto nos artigos 86 a 88 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo das
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responsabilidades civil e penal cabiveis, garantindo-se a observancia
dos principios do contraditorio e da ampla defesa.

te

8§1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas,
aplicaveis quando do descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso na execucao do
objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigacao contratual
ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no
cronograma fisico-financeiro aprovado, até o 30° (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do Contrato, por ocorréncia.

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao do objeto
ou no cumprimento de obrigacdo contratual ou legal, inclusive o
descumprimento dos prazos determinados no cronograma fisico-
financeiro aprovado, sera aplicada uma multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, com a possivel rescisao contratual.

[.LNa hipotese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
Contrato ou der causa a sua rescisao, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, sera aplicada uma multa de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

II.A CONTRATADA incorre na sanc¢ao acima na hipotese de preenchida
a “Declaracao de Nao Visita Técnica”, descumprir as obrigacoes
contratuais em razao do desconhecimento do objeto licitado.

§2° — O wvalor das multas aplicadas, apos regular processo
administrativo, sera descontado dos pagamentos devidos pelo
MUNICIPIO. Se os valores nao forem suficientes, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou devera ser recolhida pela
CONTRATADA no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, a contar da
aplicacdo da sancao.

83° - As sancoes previstas, em face da gravidade da infracdo, poderao
ser aplicadas cumulativamente, apdés regular processo administrativo

em que se garantira a observancia dos principios do contraditorio e da
ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Pagamento de Multas e
Penalidades

Fica desde ja ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser
imputado pelo MUNICIPIO a CONTRATADA, a titulo de multa ou
penalidade, reveste-se das caracteristicas de liquidez e certeza, para
efeitos de execucao judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se
das mesmas caracteristicas qualquer obrigacao definida neste Contrato
como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual
determinacao judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo
MUNICIPIO.

§1° - Para assegurar o cumprimento de obrigacoes definidas neste
Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA, o MUNICIPIO
podera reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos
de sua titularidade, mediante simples comunicacdo escrita a
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CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor
medida judicial cabivel.

82° - As multas e penalidades previstas neste Contrato nao tém carater
compensatorio, sendo que o seu pagamento nao exime a CONTRATADA
da responsabilidade pela reparacao de eventuais danos, perdas ou
prejuizos causados ao MUNICIPIO por atos comissivos ou omissivos de
sua responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Vinculacdo Contratual

Este Contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo
Licitatorio n° 056/2020, Toma de Precos n° 010/2020 que lhe deu
causa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicacio

O extrato deste Contrato sera publicado no Quadro de Avisos Oficiais
do Municipio, localizado no hall da Prefeitura Municipal, no Diario
Oficial do Estado, e no Diario Oficial da Uniao.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de Brasilia de Minas, Estado de
Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes do presente Contrato, valendo esta clausula como
renuncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o
presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com 02 (duas) testemunhas.

Japonvar (MG), de de 2020.

MUNICIPIO DE JAPONVAR MG
Leonardo Duraes de Almeida
Prefeito Municipal

EMPRESA
Nome
Representante
Testemunha 1 Testemunha 2
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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