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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 276.596,50 3.938,11 3.718,50 3.938,11

1. CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00 . ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    2,88 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.2.2.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 49,30 

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 49,30 

1.2.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 39,76 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 39,76 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - .

1.3.1. MOBILIZAÇÃO INICIAL DE OBRA UND 1,00 
.

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO FINAL DE OBRA UND 1,00 
.

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1,00 

1.4. INFRAESTRUTURA - .

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 28,54 

.
INFRAESTRUTURA 28,54 

1.4.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 17,51 

.
INFRAESTRUTURA 17,51 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 22,06 

.
INFRAESTRUTURA 22,06 

1.4.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 1,17 

.
INFRAESTRUTURA 1,17 

1.4.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 9,86 

.
INFRAESTRUTURA 9,86 

1.4.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 15,51 

.
INFRAESTRUTURA 15,51 

1.4.7.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 56,62 

.
INFRAESTRUTURA 56,62 

1.4.8.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 239,35 

.
INFRAESTRUTURA 239,35 

1.4.9.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 372,13 

.
INFRAESTRUTURA 372,13 

1.4.10.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 348,83 

.
INFRAESTRUTURA 348,83 

1.4.11.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 16,10 

.
INFRAESTRUTURA 16,10 

1.4.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 39,95 

.
INFRAESTRUTURA 39,95 

1.4.13.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 20,88 

.

INFRAESTRUTURA 20,88 

1.4.14.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,36 

.

INFRAESTRUTURA 7,36 

1.4.15.

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 80,00 

.

INFRAESTRUTURA 80,00 

1.4.16.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 8,00 

.
INFRAESTRUTURA 8,00 

1.5. ESTRUTURA METÁLICA - .

1.5.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 7.843,22 

.

ESTRUTURA METÁLICA 7.843,22 

1.6. ACABAMENTOS DA ESTRUTURA METÁLICA - .

1.6.1.

REVESTIMENTO EM ACM DUPLA FACE CONFORME PROJETO + 

LETREIRO EM CAIXA AÇO GALVANIZADO E PINTURA

AUTOMOTIVA + PAINEL SUPORTE DO PORTAL EM ACM +

DESLOCAMENTO INSTALAÇÃO JAPONVAR

UNIDADE 1,00 

.

ACABAMENTOS DA ESTRUTURA 

METÁLICA 
1,00 

1.7. URBANIZAÇÃO - .

1.7.1. MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M UN    30,00 30 . URBANIZAÇÃO 30,00 

1.7.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 30,00 30 . URBANIZAÇÃO 30,00 
.
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