PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

DESCRICAO:

1440

[RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO ASFALTICO EM CBUQ - JAPONVAR/MG - PROJETO

DATA : 22/06/2021

RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ - JAPONVAR/MG

BDI: 28,29%
L.S. Hora: 0,00%

LOCAL: MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG

L.S. Més: 0,00%

AR TCLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR

RESPONSAVEL|GABRIEL VINICIUS MARTINS
TECNICO:

CREA/MG: 230.779/D - MG

FONTE

VERSAO

SETOP 2020/09 - Norte COM
COMPOSIGCOES PROPRIAS

DATA REF.
01/2021

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

PRECO TOTAL R$

| FONTE | UNID |QUANTIDADE| PRECO UNITARIO RS

[ SEMBDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DA RUA BOA VISTA E DA AVENIDA BELO HORIZONTE

148.963,04

191.203,95

SERVICOS PRELIMINARES

1.028,14

1.319,00

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES
540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

SETOP

1,00 1.028,14

1.319,00

1.028,14

1.319,00

12

RECAPEAM

ENTO ASFALTICO EM CBUQ

147.934,90

189.884,95

121

RO-51229

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

SETOP

M2

6.824,96 1,20

1,54

8.169,48

10.510,44

122

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

1.791,56 0,40

0,51

709,46

913,70

123

RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO,
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)

SETOP

M3

204,75 591,43

758,74

121.094,47

155.352,02

124

RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE
MATERIAL SOLTO)

SETOP

M3XKM

12.530,70 0,68

0,88

8.571,00

11.027,02

125

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

21.089,25 0,40

0,51

8.351,34

10.755,52

126

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10.00 KM

SETOP

TXKM

233,56 0,67

0,85

155,55

198,53

127

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

SETOP

TXKM

1.326,73 0,67

0,85

883,60

1.127,72

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA A E DA AVENIDA BELO HORIZ

ONTE

102.028,38

131.366,06

SERVICOS PRELIMINARES

3.307,12

4.716,40)

211

ED-48472

REMOGCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE
CONCRETO INCLUSIVE CARGA

SETOP

538,28 4,47

6,38

2.407,73

3.434,23

212

ED-48487

DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO
MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO

SETOP

m2

71,79 12,53

17,86

899,39

1.282,17

2.2

TERRAPLANAGEM

23.456,81

30.052,84

2.2.1

ED-50276

LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS

SETOP

101,00 66,60

85,44

6.726,60

8.629,44

222

ED-51105

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL
DE 12 CATEGORIA

SETOP

m3

682,67 2,96

3,80

2.021,39

2.594,15

223

ED-51130

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO
PERIMETRO URBANO)

SETOP

M3xKM

1.327,80 2,87

3,68

3.812,11

4.886,30

224

RO-41081

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR
NORMAL)

SETOP

M2

2.275,57 0,66

0,84

1.495,05

1.911,48

225

RO-41374

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE
30.10 A 40.00 KM

SETOP

TXKM

11.673,66 0,42

0,54

4.937,96

6.303,78

2.2.6

RO-44242

BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA,
COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMODIFICADO (EXECUCAO, INCLUINDO
ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL
DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO,
HOMOGENIZAGCAO E COMPACTACAOQ DA MISTURA;
EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

SETOP

M3

341,34 13,08

16,78

4.463,70

5.727,69

2.3

PAVIMENTAGAO EM CBUQ

53.061,78

68.113,61

23.1

RO-51228

IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
DO MATERIAL BETUMINOSO)

SETOP

M2

1.921,19 5,33

6,84

10.236,10

13.140,94




232

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

1.210,35 0,40 0,51

479,30

617,28

233

RO-51229

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

SETOP

M2

1.921,19 1,20 1,54

2.299,66

2.958,63

234

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

504,30 0,40 0,51

199,70

257,19

235

RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)

SETOP

M3

57,65 591,43 758,74

34.095,71

43.741,36

2.3.6

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

3.528,19 0,40 0,51

1.397,16

1.799,38

237

RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE
MATERIAL SOLTO)

SETOP

M3XKM

5.937,95 0,68 0,88

4.061,56

5.225,40

238

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10.00 KM

SETOP

TXKM

65,77 0,67 0,85

43,80

55,90

2.3.9

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

SETOP

TXKM

373,56 0,67 0,85

248,79

317,53

2.4

MEIO-FIO E

DRENAGEM

22.202,67

28.483,21

241

ED-48665

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO
C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO
15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E ACERTO
EAIXA 0.45M

SETOP

7,90 23,68 30,38

187,06

240,00

242

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG,
DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

757,80 29,05 37,27

22.015,61

28.243,21

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG

VALOR ORCAMENTO:

250.991,42

VALOR TOTAL:

322.570,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG




