
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 148.963,04 191.203,95

1.1 1.028,14 1.319,00

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM 

CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 

540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA 

VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

SETOP U 1,00 1.028,14 1.319,00 1.028,14 1.319,00

1.2 147.934,90 189.884,95

1.2.1 RO-51229

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 

FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

SETOP M2 6.824,96 1,20 1,54 8.169,48 10.510,44

1.2.2 RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 

50,10 KM

SETOP TXKM 1.791,56 0,40 0,51 709,46 913,70

1.2.3 RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 

CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 

USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

SETOP M3 204,75 591,43 758,74 121.094,47 155.352,02

1.2.4 RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE 

MATERIAL SOLTO)

SETOP M3XKM 12.530,70 0,68 0,88 8.571,00 11.027,02

1.2.5 RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 

50,10 KM

SETOP TXKM 21.089,25 0,40 0,51 8.351,34 10.755,52

1.2.6 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 

10,00 KM

SETOP TXKM 233,56 0,67 0,85 155,55 198,53

1.2.7 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 

10,00 KM

SETOP TXKM 1.326,73 0,67 0,85 883,60 1.127,72

2 102.028,38 131.366,06

2.1 3.307,12 4.716,40

2.1.1 ED-48472
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO INCLUSIVE CARGA
SETOP m 538,28 4,47 6,38 2.407,73 3.434,23

2.1.2 ED-48487
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO 

MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO
SETOP m2 71,79 12,53 17,86 899,39 1.282,17

2.2 23.456,81 30.052,84

2.2.1 ED-50276 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS SETOP U 101,00 66,60 85,44 6.726,60 8.629,44

2.2.2 ED-51105
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA
SETOP m3 682,67 2,96 3,80 2.021,39 2.594,15

2.2.3 ED-51130

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO)

SETOP M3xKM 1.327,80 2,87 3,68 3.812,11 4.886,30

2.2.4 RO-41081
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR 

NORMAL)
SETOP M2 2.275,57 0,66 0,84 1.495,05 1.911,48

2.2.5 RO-41374

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 

30,10 A 40,00 KM

SETOP TXKM 11.673,66 0,42 0,54 4.937,96 6.303,78

2.2.6 RO-44242

BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, 

COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL 

DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, 

HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; 

EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

SETOP M3 341,34 13,08 16,78 4.463,70 5.727,69

2.3 53.061,78 68.113,61

2.3.1 RO-51228

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

DO MATERIAL BETUMINOSO)

SETOP M2 1.921,19 5,33 6,84 10.236,10 13.140,94

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DA RUA BOA VISTA E DA AVENIDA BELO HORIZONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA RUA A E DA AVENIDA BELO HORIZONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ



2.3.2 RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 

50,10 KM

SETOP TXKM 1.210,35 0,40 0,51 479,30 617,28

2.3.3 RO-51229

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 

FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

SETOP M2 1.921,19 1,20 1,54 2.299,66 2.958,63

2.3.4 RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 

50,10 KM

SETOP TXKM 504,30 0,40 0,51 199,70 257,19

2.3.5 RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 

CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS 

AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 

USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

SETOP M3 57,65 591,43 758,74 34.095,71 43.741,36

2.3.6 RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 

50,10 KM

SETOP TXKM 3.528,19 0,40 0,51 1.397,16 1.799,38

2.3.7 RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE 

MATERIAL SOLTO)

SETOP M3XKM 5.937,95 0,68 0,88 4.061,56 5.225,40

2.3.8 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 

10,00 KM

SETOP TXKM 65,77 0,67 0,85 43,80 55,90

2.3.9 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 

NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 

10,00 KM

SETOP TXKM 373,56 0,67 0,85 248,79 317,53

2.4 22.202,67 28.483,21

2.4.1 ED-48665

MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO 

C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 

15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO 

FAIXA 0,45M

SETOP m 7,90 23,68 30,38 187,06 240,00

2.4.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 757,80 29,05 37,27 22.015,61 28.243,21

250.991,42

322.570,01

GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG

MEIO-FIO E DRENAGEM


