ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO
MODERNIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE JAPONVAR/ MG



APRESENTACAO

O MUNICIPIO DE JAPONVAR / MG apresenta estas especificacdes particulares
gue regulam a execuc¢ao dos servicos, os critérios de execucao e medicdo das
obras de Modernizacao do Estadio de Japonvar / MG.

Faz-se necessaria a Modernizacdo do Estadio Municipal visto a
necessidade da populacdo local por pontos para praticas esportivas com
condi¢cdes adequadas para recebimento de publico e atletas.

O numero de familias beneficiadas € estimado em mais de 500, visto que
a obra propicia o local a realizagdo de eventos municipais e regionais. O custo
por familia beneficiada gira em torno de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois
reais).

No local da modernizacdo ndo ha fatores de risco, insalubridade, ou
degradacdo ambiental. E um local de uso e ocupacao residencial e com alguns
equipamentos publicos nas proximidades, como: Pracas, Posto de saude,
Escola. A infraestrutura existente na regido € de agua e luz, e quanto ao esgoto
sanitario, as edificacbes usam de fossas sépticas.

Ainda sobre o local, o estadio ja é dotado de iluminacdo do campo e para
eventos de pequeno porte faz uso dos modulos sanitarios do ginasio
poliesportivo na proximidade do campo, e na ocorréncia de eventos maiores a
Prefeitura Municipal faz o aluguel de médulos ou containers sanitarios para
suporte a populacao e visitantes.



Responsavel técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS
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INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas
para Modernizacéo do Estadio do municipio de Japonvar/ MG.

Quaisquer omissdes de procedimentos dessa Especificacdo Particular seréo
sanadas utilizando os projetos, de forma a dirimir as davidas de procedimentos
e de medicéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo e pagamento ocorrera conforme cronograma de obra, por eventos
concluidos, remunerando a instalagdo ou construgdo completa do item descrito,
ja considerando mao de obra e materiais necessarios para execucao da
atividade.



GENERALIDADES SOBRE A EXECUCAO DAS OBRAS

- Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverao ter execucéo previamente autorizada pela Fiscalizacao;

- Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo
ter sua execucdo autorizada pela Fiscalizacao;

- Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios
a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizagéo;

- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas;

- Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicacao de multa;

- Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

- Que os servi¢os nao podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacéo
e Assessoria Juridica da Contratante;

- Seqguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacéo
de um Técnico em Seguranca do Trabalho, se necessario;

- Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 copias;

- Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

- Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia
autorizacdo ambiental;

- Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local das obras e servicos;

- Exercer vigilancia e protegéo das obras e servi¢os até o recebimento definitivo
pela Contratante;

- Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucgao das obras e servi¢gos no prazo contratual,

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material
necessario a execucao dos servicos objeto do contrato;

- Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao



por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local
de execucao das obras e servicos;

- A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

- A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

- A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa
de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, niumero do contrato e
Contratante, conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n° 198/1971;

- Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, 0
alvara de demolicéo;

- Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurangca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

- Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de
EPI's;

- Providenciar PCMSO, PCMAT e demais documentacfes exigidas pelo
Ministério do Trabalho.

Todos os procedimentos acima devem ter seus custos estimados e incluidos na
proposta financeira e ndo serdo causa de pagamentos futuros.

CONSIDERACOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendacoes, critérios de
execucao, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servicos a serem
executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orcamentérias e 0s
projetos sdo pecas que se complementam e eventuais divergéncias devem ser
analisadas e o Projetista deve ser consultado.

Att.,



SERVICOS E MATERIAIS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

Este memorial tem como objetivo complementar esclarecer os elementos,
servicos e fornecimentos que compdem o pacote orcamentario que servira como
balizador para formacéo de precos e pagamento dos servi¢cos executados.

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO uma copia dos
manuais de operacdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda,
certificados de garantia de equipamentos adquiridos.

PROCEDIMENTO
BDI

O BDI engloba custos referentes a: administracéo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneragéao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 28,53%.

111 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125*

O item remunera o fornecimento e instalacdo da Placa Inicial de Obra nas
dimensdes de 2,40 x 1,20 m, em local visivel e nos padrées oficiais.

1.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABRITO DE
TABUAS CORRIDAS

Item destinado a locagéo das estruturas a serem executadas: bancos de
reserva, alambrados e arquibancadas conforme identificadas e locadas no
projeto.



1.2 ALAMBRADO- FRENTE E FUNDO

Os itens descritos séo referentes a construgédo do alambrado no perimetro
especificado em projeto.

1.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M.

A escavagdo serd manual, sempre com 0 uso de equipamentos e
ferramentas adequadas, em toda a extensao demarcada em projeto.

O material escavado sera depositado, sempre que possivel, de um sé lado
da vala, afastado 1,0 m da borda da escavacéo.

Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da cava ou vala
deve ser preenchido com material granular fino compactado, as expensas da
CONTRATADA.

1.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

Item remunera a concretagem de “chumbamento” do alambrado ao solo,
conforme especificado em projeto.

A superficie concretada deve ser protegida com material saturado de
agua, mantido molhado durante o periodo de cura.

1.2.3 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 12#2”°, FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO
CARBONO GALVANIZADO DN 50MM(2°")

O alambrado a ser instalado na extensao descrita em projeto, no fundo
dos gols do campo, tera 6,00 metros de altura.

A fixacdo desses tubos no solo, sera feita através da escavacédo de uma
vala de 1,60 centimetros de profundidade por 20 centimetros de largura e
“‘chumbamento” dos tubos em 1,50 metros na vala com enchimento de concreto,
conforme detalhe do projeto arquitetonico.



1.3 ALAMBRADO LATERAIS

Os itens descritos séo referentes a construgéo do alambrado no perimetro
especificado em projeto.

1.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M.

A escavagdo serd manual, sempre com 0 uso de equipamentos e
ferramentas adequadas, em toda a extensao demarcada em projeto.

O material escavado sera depositado, sempre que possivel, de um sé lado
da vala, afastado 1,0 m da borda da escavacéo.

Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da cava ou vala
deve ser preenchido com material granular fino compactado, as expensas da
CONTRATADA.

1.3.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

Item remunera a concretagem de “chumbamento” do alambrado ao solo,
conforme especificado em projeto.

A superficie concretada deve ser protegida com material saturado de
agua, mantido molhado durante o periodo de cura.

1.3.3 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO FIO 12#2”°, FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO
CARBONO GALVANIZADO DN 50MM(2°")

O alambrado a ser instalado na extensao descrita em projeto, no fundo
dos gols do campo, tera 3,00 metros de altura.

A fixacdo desses tubos no solo, sera feita através da escavacédo de uma
vala de 1,60 centimetros de profundidade por 20 centimetros de largura e
“‘chumbamento” dos tubos em 1,50 metros na vala com enchimento de concreto,
conforme detalhe do projeto arquitetonico.

1.3.4 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE %
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL COMPLETO



Portdo de abrir manual, em gradil de metalon redondo de 3/4", instalado na
vertical. Com requadro natural por toda a volta do portdo. Acabamento natural,
sem pintura. Farragens incluidas. Procedimentos de Execucdo Checar se os
EPC necessérios estdo instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade.
Unidade de medicao para fins de recebimento, a unidade de medi¢édo € o metro
quadrado.

1.3.5PORTA DE ABRIR COM BARRA CHATA 3CMX1/4”, COM REQUADRO
E GUARNICAO - COMPLETO — ACABAMENTO NATURAL

Porta de ferro de abrir em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4”, na vertical
sem requadro, acabamento natural, fixados com chumbadores e dobradicas
soldadas e tranca de seguranca com cadeado.

1.4. BANCOS DE RESERVAS E ARQUIBANCADAS

Itens destinados a construcdo dos dois bancos de reservas e as duas
arquibancadas indicadas em projeto.

1.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A1,30M

Escavacao das valas para construcéo das fundacdes necessarias para 0s
bancos de reserva e as arquibancadas.

O material escavado sera depositado, sempre que possivel, de um sé lado
da vala, afastado 1,0 m da borda da escavacéo.

1.4.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA

Item referente a apiloamento do fundo das valas abertas para
concretagem das fundacdes e vigas baldrames das estruturas. Onde toda a area
sera regularizada manualmente com soquete. Sera iniciada somente apos a
liberacdo da supervisdo, para assegurar o perfeito recobrimento e o completo
acabamento do servigo.



1.43 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA.

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala apos a
concretagem e cura das pecas estruturais de fundacdo e compactados
mecanicamente, somente apos a liberacdo da supervisao.

1.4.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS.

Concluida a escavacao e as irregularidades remanescentes eliminadas,
deve-se aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem de 5
cm, aplicado em camada continua em toda a area abrangida pelas valas.

1.4.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

O levantamento da quantidade executada sera efetuado em metro cubico
(m3), com as seguintes caracteristicas, Fck de 25 Mpa, traco de 1: 2,3: 2,7 sendo
respectivamente, cimento, areia média e brita 1, através de preparo mecanico
com betoneira de 400 litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades
especificas: Liberar a execucdo da concretagem da peca, ap6s conferir as
dimensdes, os alinhamentos, os prumos, as condi¢cdes de travamento, vedacao
e limpeza das formas; acompanhar a execucao de concretagem, observando se
sdo obedecidas as recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento,
a vibracdo, a desforma e a cura do concreto;

A CONTRATADA devera controlar, com o auxilio de laboratorio, a
resisténcia do concreto utilizado e a qualidade do aco empregado, programando
a realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacao das exigéncias do projeto,
cujos relatorios de resultados deverao ser catalogados e arquivados; verificar
continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:
cantos externos, pilares, po¢os de elevadores e outros.

1.4.6-1.4.9 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, CA-50
O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas NBR

7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em
relacdo aos ensaios de:



* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tens&o a 1% de alongamento, tracéo e relaxacéo (se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes
entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito
de inspecionéa-las. A inspecao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificacdes
contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ira propor a aceitacdo ou rejeicdo dos
materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necesséaria a realizacdo da
amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras,
realizados ensaios de tracdo e dobramento, 0os quais ja tiveram seus custos
contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;
» Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda -
Determinacdo de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de
concreto - Procedimento”;

« Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas
(se estocadas) devem ter a identificagdo da peca ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producédo da peca deve ser realizado garantindo a
nao ocorréncia de deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se
rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacéo das armaduras (incluindo sua
identificacdo) e posicionamento de elementos de ligagdo ou ancoragens (quando
aplicavel).

1.4.10 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

A partir dos projetos de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das



posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; - Com os sarrafos,
montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata; - Pregar a tdbua nas
gravatas; - Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme
necessidade. - Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas. -
Posicionar as quatro faces da base da sapata, e prega-las com prego de cabeca
dupla. - Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno. - Fixar
estrutura de delimitag&o da altura e abertura do tronco de piramide.

1.4.11 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

A partir dos projetos de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de
bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc; - Com
os sarrafos, montar a estruturacdo das férmas das vigas; - Pregar a tabua nas
gravatas; - Executar demais dispositivos do sistema de férmas. - Fazer a marcacao
das faces para auxilio na montagem das férmas. - Posicionar as faces laterais e
escora-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno. - Travar as duas faces com
sarrafos pregados na face superior da viga.

1.4.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar
os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medi¢cfes e conferéncias com trena
metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os
gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes; - Posicionar trés
faces da forma de pilar, cuidando para que figuem solidarizadas no gastalho; -
Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto
usando esquadro metalico; - Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com
broxa ou spray em toda a face interna da férma; - ApOs posicionamento das
armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma de pilar e executar
0 travamento com as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensdes durante o langcamento do concreto;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,
introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das formas; - Promover
a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,



somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004; - Logo ap0s a desférma, fazer a limpeza das pecas
e armazené-las de forma adequada para impedir o empenamento.

1.4.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

- Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares,
providenciando apoios intermediérios com garfos, de acordo com o indicado no
projeto; - Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando
para que nao ocorram folgas (verificar prumo e nivel); - Fixar as laterais da férma
da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a desférma; - Sobre
a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da férma; - Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da
férma; - Promover a retirada das férmas de acordo com os prazos indicados no
projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto
atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004; - Logo apés a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las
de forma adequada para impedir 0 empenamento.

1.4.14 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,
3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

Se tratam das lajes que devem ser construidas conforme o projeto estrutural
qguanto a disposicao e organizacao das pecas.

A laje deve ser composta por vigotas pré-moldadas e blocos ceramicos. O nivel
inferior deve estar liberado para receber a carga proveniente do pavimento a
concretar e deve estar devidamente escorado.

Inicialmente sdo colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto.
Apbs a colocagdo das nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser
escorada desde o inicio da concretagem e deve-se também aplicar a conta
flecha especificada em projeto.

1.4.15 ESCORAMENTO PARA LAJE PRE MOLDADAS EM TABUAS DE
PINHO, INCLUSIVE RETIRADA

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira em
tabuas tipo pinho, sendo a mais adequada para este tipo de laje. Apés a



concretagem a cura deverd ser executada para se evitar a retragdo do concreto
e fissuracao da superficie. A desforma devera seguir os procedimentos indicados
em norma.

1.4.16 BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO
EM VERNIZ, =8 CM, L =40 CM

Vao ser executados dois bancos com o comprimento de 3 metros cada um, em
concreto e alvenariacom L =40 cm e h =45 cm.

1.4.17 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

O item prevé utilizagdo de alvenaria de tijolos ceramicos com dimensdes de
9x19x19 cm, aplicados nas paredes dos bancos de reservas conforme projeto
arquiteténico.

1.4.18 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE
CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS E TETO, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Todas as superficies de parede deverdo ser integralmente recobertas por um
chapisco de cimento e areia lavada grossa no traco em volume de 1:3, de
consisténcia fluida e vigorosamente arremessado.

A aplicagdo de chapisco inicial s6 podera ser efetuada sobre superficies
previamente umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absor¢cédo de agua
necessaria a cura da argamassa. Entretanto, a parede nao devera estar
encharcada quando do assentamento do revestimento, pois a saturacdao dos
poros da base € prejudicial a aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-
molhagem somente para alvenarias de blocos de concreto.



1.4.19 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES E TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo mecéanico com
betoneira 400L, tendo espessura de 20 mm.

Execucéo:

Taliscamento da base e execugédo das mestras;

Lancamento da argamassa com colher de pedreiro;

Compresséao da camada com o dorso da colher de pedreiro;

Sarrafeamento da camada com a régua metdalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se 0 excesso; Acabamento superficial: desempenamento
com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com
espuma com movimentos circulares.

1.4.20 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Pintura de toda a alvenaria construida, onde todas as superficies a aplicar o
selador deverédo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pdé durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdao ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

1.4.21 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Pintura de toda a alvenaria construida, onde todas as superficies a pintar
deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo,
ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber a pintura acrilica.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.



As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor
adequado.

Cada deméao de tinta sO6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demaos sucessivas, ou conforme recomendacfes do fabricante para cada tipo
de tinta. lgual cuidado havera entre uma deméo de tinta e a massa, convindo
observar um intervalo minimo de 24 horas apos cada demé&o de massa, ou de
acordo com recomendacdes do fabricante.

SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, se as cores nao
estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas.
Deverao ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de
fabricas, e as embalagens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.
Os solventes a serem utilizados deverado estar de acordo com especificacdes e
recomendacdes dos fabricantes das tintas. Superficies asperas deverdo ser
lixadas para obter bom acabamento.

1.4.22 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS. AF_08/2017

Concluida a escavacéo e as irregularidades remanescentes eliminadas, deve-se
aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem de 5 cm,
aplicado em camada continua em toda a area abrangida pela area de piso.

1.5 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.5.1 PINTURA APLICADA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO
A pintura do piso cimentado na area reservada a PNE (Portador de

Necessidades Especiais), sera executada com tinta acrilica para piso, em duas
demaos, mediante preparo prévio: limpeza, lixamento. O material deve ser de
boa qualidade, garantindo superficie homogénea e de fabricante idoneo.
Observar as instrucdes do fabricante quanto a diluicéo e intervalo entre demaos.

Local de aplicacéo: Ver detalhamento em projeto arquitetdnico.



1.5.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA POR DEMAO

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e a
mao-de-obra necessaria para execucao dos servicos de preparo da superficie e
pintura em estrutura metalica, indicada para estruturas internas ou externas, com
jateamento, conforme recomendacdes dos fabricantes, compreendendo os
seguintes servigos: 02 (duas) demaos de fundo alquidico, modificado com resina
fendlica, monocomponente, pigmentado com zarcédo e destinado a protecao e
preparo da superficie, espessura final de 80 micrébmetros (40 cada demao); 02
(duas) demaos de tinta esmalte alquidico, modificado com resina fendlica,
monocomponente, acabamento brilhante, com espessura total de 50
micrébmetros (25 cada demao), na cor determinada pelo Departamento de
Engenharia PMSAPosse.
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