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POPULACAO BENEFICIADA:

Serdo beneficiadas cerca de 200 familias. O custo da obra por familia beneficiada é de
aproximadamente R$ 1.196,38.

A area de intervencdo ndo se encontra sujeita a fatores de riscos, é salubre e ndo e nao
tem sinais de degradacao ambiental.

CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO:

A area de intervencdo do objeto, encontrasse em um bairro residencial e de servigos.
Possui infraestrutura completa, no seu entorno € possivel encontrar o Estadio Municipal, o
Ginasio Poliesportivo José Antbnio dos Santos, E. E. Professora Diva Medeiros, pracas, a
Secretaria Municipal de Saude, o CRAS e a Farmacia Municipal.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1.0 - OBRA:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condi¢des gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a execugdo da pavimentacao
asféltica bem como do projeto de pavimentacédo elaborado para via publica do Municipio
de JAPONVAR/MG. O sistema de pavimentacdo que passara a integrar o conjunto de
melhoramentos publicos na Av. Getulio Vargas, na sede do Municipio de Japonvar/MG.

Localizacao:

| CROQUI DE LOCALIZAGAO i
: /QA\S/IE_ENIDAGETULIOVARGAS 4

= Ty e 3 5l
- Legenda
¥ AV.GETULIO VARGAS |

X=57683284 mE
Y=823104156 m S

Metas: Execucdo da obra de pavimentacao da Av. Getulio Vargas.

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio estara
adquirindo com os recursos do convénio todos os materiais e servi¢cos, agregados,
transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos servicos. Com o
objetivo de proporcionar melhoria nas condi¢cdes de vida e saude basica da cidade em
geral.
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2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

PLACAS DE OBRA

Sera executado 01 placas de obra, conforme detalhadas em Planilha Orgamentaria no
padrao Governo.

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nao tera utilidade para a obra, este
excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovagao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugnha-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente s serd permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
Execucdo dos servigos:

1- As obras constardo de pavimentacado asfaltica PMF.
2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servicos. O

preparo da caixa e a regularizacdo do leito com massa asfaltica serdo executados pela
contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizagao.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serdo realizados pela contratante, de modo que o trecho fique
em condi¢cOes adequadas para aplicacdo da imprimacao.

4- Apos a limpeza e varredura sera feita a regularizacdo do trecho a ser revestido com
PMF, colocando-se uma camada de cascalho nos trechos de calcamento com
depressdes, falhas, sendo, posteriormente, compactado com rolo apropriado. Apés a
execucao deste servico sera feita a imprimacao e a pintura de ligacédo, que consiste na
aplicacdo de um ligante asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse
caso, 0 calcamento da via que recebera o revestimento asfaltico do tipo PMF. A camada
final de revestimento tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentéria.
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Equipamentos:

e

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos locais de
instalacéo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:
a) Depoésito para ligante asfaltico;

Os depdsitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
gualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacao
para o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do
deposito ao misturador, durante todo o periodo de operacado. A capacidade dos depdsitos
deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracOes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer,
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termémetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (preciséo + 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirdbmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisédo de + 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do
tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccdo e radiacdo), provida de:
Coletor de p6, alimentador de “filler’, sistema de descarga da mistura asfaltica, por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dinamica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados
em tomadas externas especiais para esta aplicagcdo. A operagcao de pesagem de
agregados e do ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e
acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir
potencidometros para compensacdo das massas especificas dos diferentes tipos de
ligantes asfalticos e para selecéo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.
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d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura,

e

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,
devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
adgua e sabdo, oOleo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo € permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para
tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacao da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactagao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumético e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm2 a 8,4kgf/cm2. O
equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de
projeto, enquanto esta se encontrar em condicfes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucéo
do servigco de modo a garantir condicdes apropriadas de operagdo, sem 0 que, ndo sera
autorizada a sua utilizacao.

Resumo dos equipamentos obrigatérios para execuc¢éo da obra:

- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida;
- Caminhéao espargidor;

- Caminhao Pipa;

- Trator pneu tragado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;

- Rolo pneu com presséao variavel;
- Caminhéo basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- Pa carregadeira.
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2.1 - EXECUCAO DE BASE

e

Execucdo de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor
intermediario, inclusive escavacao, carga, descarga, espalhamento e compactacdo do
material; inclusive aquisicdo do material (E= 20 cm). A mistura de agregados para a base
deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada devera
ser espalhada de forma Unica. O espalhamento da camada devera ser realizado com
distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for
invidvel, serd permitida a utilizacdo de motoniveladora. Apds o espalhamento, o agregado
umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a
compressao e assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar
um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.

A regularizacdo € um servigo que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverd ser de 15
a 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operacdes, tais como aeracdao,
compactacgao, conformacao etc., de forma que a camada atenda as condi¢cdes de grade e
secao transversal exigidas. Apés a execucdo de cortes e adicdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificagdo na profundidade de
0,15m, seguida de pulverizagcdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos previstos, deverdo ser
executados de acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DER/MG. No caso de
cortes em rocha, devera ser prevista a remocao do material de enchimento existente, até
a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada.

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de
projeto, ou quando se trata de material de alta expanséo, baixa capacidade de suporte ou
ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a complementacdo do corpo
estradal, cuja implantacdo requer o depdsito de material proveniente de cortes ou
empréstimos de jazidas. A camada de regularizacdo devera estar perfeitamente
compactada, sendo que o grau de compactacdo devera ser de no minimo 95 a 100% em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia Proctor normal. Na
execucao do servigo deverao ser obedecidas as especificacdes DER-MG.

Considerado o0s servicos topograficos concluidos serd executado regularizacdo e
espalhamento da camada de cascalho ou material de qualidade e utilidade igual ou
superior e compactada com rolo pé de carneiro juntamente com o umedecimento,
conforme previsto em projeto.

EspecificacOes para execucgéo Base:
- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;

- Largura total da plataforma, indicado em projeto;
- Declividade transversal das pistas: 3%
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Condigdes Gerais:

e

1- A execucdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas,
devendo tais alteracbes serem comunicadas por escrito a fiscalizacdo, ndo cabendo a
contratada, direito nenhum, a indenizag&o ou a reclamagao.

2- Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos
fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma
indenizagao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necesséria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de
transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissao e/ou sinalizacao
inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT
da Contratante, o qual deveré dirimir qualquer duvida quanto as medidas apresentadas.

5- Uma vez que no valor or¢cado para esse servigco contempla a regularizacéo de trechos
irregulares no calgamento existente (depressées, “buracos”), a fiscalizacdo da engenharia
ndo aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto €, a obra devera estar
perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as normas técnicas especificas a

esse servigo.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao local
para quando da execucdo dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua
execucao.

7- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacdo da
fiscalizagcdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

8- A substituicdo de materiais por outro equivalente sé serd permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9- Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.

10- Os equipamentos destinados a execucao da base e sub-bases de cascalho ou similar
Sao os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhdes.

11- O Controle Tecnolégico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

12- O controle Geométrico sera feito em funcdo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.
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13- A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Deverd ser observada uma declividade transversal minima de 3%
(abaulamento), do eixo para bordos.

14- O Municipio, sera responsavel de fornecer a jazida quando a constru¢do da Base for
feito somente com material de cascalho, onde a contratada devera extrair, transportar e
aplicar o agrado para execucéo da base conforme projeto.

15- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressdo necessaria no trecho de
acordo com as normas ambientais vigente.

2.2 - IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A area imprimada
devera ser varrida para a eliminacdo do pé e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou
guando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas so
deve ser permitido apOs decorridas, no minimo, 24 horas de aplicagdo do material
asfaltico.

2.3 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE PMF

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado ser4 emulsao asféltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporcao 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual
figue em torno de 0,3mm.

2.4- PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE PMF

Apés executada a pintura de ligacdo, sera executado os servicos de pavimentacdo
asféltica com PMF (PRE MISTURADO A FRIO), com espessura de 3 cm conforme projeto
e planilha orcamentaria, € composto das seguintes etapas: usinagem, transporte,
espalhamento e compactacdo. Os equipamentos a serem utilizados para execucdo dos
servicos sdo: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira
gue se obtenha a espessura indicada, e o rolo compactador de pneus, que proporciona a
compactacao desejada. Devera ser feito e observado o controle de qualidade do material
betuminoso e do acabamento da superficie.

2.5- MEIO-FIO E DRENAGEM:

- As margens da Avenida Getulio Vargas seréo aplicadas meio-fio com sarjeta executado
com extrusora, sendo que a sarjeta tem dimensao conforme projeto e planilha.

Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 « Centro « Japonvar-MG | CEP 39335-000 -




PREFEITURADE

CNPJ:01.612.476/0001-46 IE:ISENTO
www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia lavada no trago 1: 3.

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 5,00m, antes do
endurecimento.

3.0 - TRANSPORTES:

- O material para execucao da base sera extraido de uma jazida e sera transportado por
caminhdes basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em planilha
orcamentaria.

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e serd pago em tonelada por quilometro,
conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A brita sera adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhfes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
m3 por quildmetro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A areia sera adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e serd pago em
m3 por quildmetro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde serd transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa executora,
e sera pago em metro cubico por quildmetro (m3xkm), conforme previsto em planilha
orcamentaria.
4.0 - JAZIDA

- Na extracdo do material para execucao da base, este serd proveniente de jazida que
sera disponibilizada pelo municipio de Japonvar/MG.

5.0 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE

- As rampas de acessibilidades serdo realizadas, conforme a NBR- 9050. Para melhores
detalhes, ver projeto.

6.0 - PASSEIO

- Os passeios, serdo executados com concreto FCK 15 MPA, mondado in loco, com
espessura de 6,0cm, utilizando junta de dilatagdo no maximo a cada 2,00m.
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7.0 - CRITERIO DE MEDICAO:

As medi¢Oes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagcéo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacao topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacao,
obra de arte corrente, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicao.

Os servigos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP
como Vvélido.

- O item 1.1 referente a mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, onde serdo pagos 50% na
mobilizacdo da obra e os outros 50% serdo pagos apos a conclusdo, desmobilizacédo da
referida obra de acordo quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 1.2 referente a administracdo local ser4 paga proporcionalmente a evolugdo
financeira do contrato.

- O item 1.3 referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra sera instalada em
local indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do 6rgéo financiador e sera pago em
m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 1.4 referente instalacdo do canteiro de obras, serdo pagos mensalmente
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 1.5 referente a servigos topograficos para pavimentacdo, inclusive nota de
servicos, acompanhamento e greide sera pago em m2 conforme quantidade prevista na
Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.1 referente a escavagdo mecanica de material 1a. categoria, proveniente de
corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) sera pago em m3 conforme quantidade prevista
na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.2 referente a carga, manobras e descargas de mistura de solo e agregados,
sera pago em M3, conforme quantidade prevista em planilha orcamentaria.

- O item 2.3 referente ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orgcamentaria.

- O item 2.4 referente ao espalhamento de material em bota fora, sera pago em M3
conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.5 referente a regularizacdo e compactacéo de subleito até 20 cm de espessura
serd pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.
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- O item 2.6 referente ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orgcamentaria.

- O item 2.7 referente a execucdo e compactacdo de base e ou sub-base com solo
predominantemente arenoso sera pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 2.8 referente ao fornecimento do material da base em cascalho sera pago em m3
conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria. (O municipio fornecera somente
a jazida).

- O item 3.1 referente a imprimacédo de base de pavimentacdo com asfalto diluido de
petroleo sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.2 referente ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade
de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a
100 km sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 3.3 referente a pintura de ligacdo com emulsdo ser4d pago em m2 conforme
guantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.4 referente ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade
de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a
100 KM sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.5 referente a construcdo de pavimento com aplicacdo de pre misturado a frio
(PMF), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte sera pago em
m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.6 referente ao transporte com caminh&o basculante (AREIA), em via urbana em
leito tural sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.7 referente ao transporte com caminh&o basculante (BRITA), em via urbana em
leito tural sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.8 referente ao transporte com caminhdo basculante de massa asfaltica
(Transporte de PMF) para pavimentacdo urbana sera pago em M3XKM conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 4.1 referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
em trecho reto com extrusora, sera pago em metros conforme quantidade prevista na
Planilha Orgcamentaria.

8.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessérios e ndo previstos na Planilha de Precos
deverao ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;
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Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizagao prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢bes de habilitacédo e qualificacao exigidas;

Que o0 atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de
multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento que
nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucao
das obras e servi¢cos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucao dos
servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servicos;
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A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucao CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

9.0 - CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnolégico da execucdo de pavimentacdo asfaltica, seguem as orientacbes da
sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentacao
de Propostas para a Ac¢do Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n° 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnolégico das obras de pavimentacao executadas
com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo contratante devera
exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgao por
ocasido do envio do ultimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacdo técnica do contrato de repasse com Orgao
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade
do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos
servicos de pavimentacgao e controle tecnologico.

Seguem abaixo as orientacdes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizagcdo do Municipio:

Exigir a realizac&do dos ensaios de controle, €;
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Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitacdo ou rejei¢cdo dos servigos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servigos técnicos
laboratoriais ja estdo incluidos nos custos unitarios dos servicos. O Controle Tecnoldgico
devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das analises
deverdo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de
“‘Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitacdo ou rejeicdo do
material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o nimero da ART correspondente,
podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverao ser apresentados ao 6rgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das
empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnolégico:

Ensaios Minimos Necessarios:
Sub-base e base

Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT (ME-
083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacao para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) — minimo
01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —
minimo 01 ensaio por rua;

Imprimacéo e Pintura de Ligagéo
Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;
Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) — PMF , DNIT (043/95) — CBUQ;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracao
por compresséao diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes serd pré-requisito
para a execucao da medicao):

Pintura de Ligagdo — DNER-ES 307-97;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);
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Atendimento da norma de execucao (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de
aplicacéo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar
o revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ — extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam 0 minimo necessario
a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de especificacao
de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para
acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacédo dos servigos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico para a
execucdo de pavimentacao asfaltica sera obrigatoria.

JaponvarlMG, maI’QO /2021 WELSON glsgs:ge:c:)(:)flsv];cir;noa’\l
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