

PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS**INFORMAÇÕES GERAIS****Município:** Japonvar**População beneficiada:** 500 (quinhentas pessoas)**Projeto:** CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS**Responsável Técnico:** Gabriel Vinicius Martins**Nº CREA/CAU:** 230.779/D**Data:** 18/10/2021**PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO**

Item	Rua	Bairro	Comprimento (M)	Largura Média (M)	Área (M²)
01	RUA 9		220,26	5,00	1.101,30
02	RUA C		82,65	5,00	413,25
03	RUA RECIFE		20,20	7,30	147,46
04	RUA 12		59,10	6,00	354,60
05	RUA 13		283,01	6,00	1.698,06
06	RUA 3 TRECHO 01		125,81	6,50	817,77
07	RUA 3 TRECHO 02		63,33	6,50	411,65
08	RUA 4		198,29	6,00	1.189,74
09	RUA 5		174,64	6,00	1.047,84
10	RUA 6 TRECHO 01		94,00	6,50	611,00
11	RUA 6 TRECHO 02		58,84	6,50	382,46
12	RUA 7 TRECHO 01		74,00	6,00	444,00
13	RUA 7 TRECHO 02		17,46	4,00	69,84
14	RUA 7 TRECHO 03		61,46	3,50	215,11
15	RUA MONTALVÂNIA TRECHO 01		133,24	6,00	799,44
16	RUA MONTALVÂNIA TRECHO 02		90,71	6,00	544,26
17	RUA MIRABELA		92,00	6,00	552,00
18	RUA IPIRANGA		231,41	6,00	1.388,46
26	RUA FORTALEZA		69,93	6,50	454,55
28	RUA D		74,01	6,50	481,07
TOTAL			2.224,35	117,80	13.123,84

Gabriel Vinicius Martins
Eng. Civil CREA-MG 230779/D