
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.225,53 1.584,00

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

SETOP U 1,00 1.225,53 1.584,00 1.225,53 1.584,00

2 82.874,14 107.115,09

2.1 50.710,15 65.543,00

2.1.1 113,89 147,63

2.1.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 210,90 0,54 0,70 113,89 147,63

2.1.2 6.621,74 8.555,95

2.1.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 185,59 11,14 14,40 2.067,47 2.672,50

2.1.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 618,64 1,93 2,49 1.193,98 1.540,41

2.1.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 92,80 36,21 46,80 3.360,29 4.343,04

2.1.3 36.732,17 47.478,58

2.1.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 555,37 66,14 85,49 36.732,17 47.478,58

2.1.4 7.242,35 9.360,84

2.1.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 140,60 45,57 58,90 6.407,14 8.281,34

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

MEIO FIO  E SARJETA

PLACA DE OBRA

COMUNIDADE AGUA BRANCA

RUA 1

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TERRAPLANAGEM 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$



2.1.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 8,80 94,91 122,67 835,21 1.079,50

2.2 7.969,76 10.300,95

2.2.1 24,30 31,50

2.2.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 45,00 0,54 0,70 24,30 31,50

2.2.2 963,32 1.244,70

2.2.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 27,00 11,14 14,40 300,78 388,80

2.2.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 90,00 1,93 2,49 173,70 224,10

2.2.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 13,50 36,21 46,80 488,84 631,80

2.2.3 5.059,71 6.539,98

2.2.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 76,50 66,14 85,49 5.059,71 6.539,98

2.2.4 1.922,43 2.484,76

2.2.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 29,69 45,57 58,90 1.352,97 1.748,74

2.2.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 6,00 94,91 122,67 569,46 736,02

2.3 24.194,23 31.271,14

2.3.1 71,39 92,55

2.3.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 132,21 0,54 0,70 71,39 92,55

2.3.2 3.241,02 4.187,73

2.3.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 90,84 11,14 14,40 1.011,96 1.308,10

2.3.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 302,80 1,93 2,49 584,40 753,97

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

MEIO FIO  E SARJETA

RUA 3/ ROTATÓRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TERRAPLANAGEM 

RUA 2

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TERRAPLANAGEM 



2.3.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 45,42 36,21 46,80 1.644,66 2.125,66

2.3.3 17.255,26 22.303,49

2.3.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 260,89 66,14 85,49 17.255,26 22.303,49

2.3.4 3.626,56 4.687,37

2.3.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 52,46 45,57 58,90 2.390,60 3.089,89

2.3.4.2 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 21,66 28,58 36,94 619,04 800,12

2.3.4.3 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 6,50 94,91 122,67 616,92 797,36

3 108.478,81 140.209,33

3.1 24.966,79 32.269,67

3.1.1 68,93 89,36

3.1.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 127,65 0,54 0,70 68,93 89,36

3.1.2 3.188,18 4.119,45

3.1.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 89,36 11,14 14,40 995,47 1.286,78

3.1.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 297,85 1,93 2,49 574,85 741,65

3.1.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 44,68 36,21 46,80 1.617,86 2.091,02

3.1.3 17.167,30 22.189,78

3.1.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 259,56 66,14 85,49 17.167,30 22.189,78

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

MEIO FIO  E SARJETA

COMUNIDADE PAU PRETO

TRECHO 1

SERVIÇOS PRELIMINARES 



3.1.4 4.542,38 5.871,08

3.1.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 85,10 45,57 58,90 3.878,01 5.012,39

3.1.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 7,00 94,91 122,67 664,37 858,69

3.2 15.424,68 19.936,48

3.2.1 42,38 54,94

3.2.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 78,48 0,54 0,70 42,38 54,94

3.2.2 1.779,09 2.298,71

3.2.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 54,94 11,14 14,40 612,03 791,14

3.2.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 183,12 1,93 2,49 353,42 455,97

3.2.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 22,47 36,21 46,80 813,64 1.051,60

3.2.3 10.554,62 13.642,49

3.2.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 159,58 66,14 85,49 10.554,62 13.642,49

3.2.4 3.048,59 3.940,34

3.2.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 52,32 45,57 58,90 2.384,22 3.081,65

3.2.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 7,00 94,91 122,67 664,37 858,69

3.3 45.328,87 58.587,73

3.3.1 124,80 161,78

3.3.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 231,12 0,54 0,70 124,80 161,78

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

MEIO FIO  E SARJETA

TRECHO 3

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MEIO FIO  E SARJETA

TRECHO 2

SERVIÇOS PRELIMINARES 



3.3.2 5.772,07 7.458,09

3.3.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 161,78 11,14 14,40 1.802,23 2.329,63

3.3.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 539,28 1,93 2,49 1.040,81 1.342,81

3.3.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 80,89 36,21 46,80 2.929,03 3.785,65

3.3.3 31.081,83 40.175,17

3.3.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 469,94 66,14 85,49 31.081,83 40.175,17

3.3.4 8.350,17 10.792,69

3.3.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 154,08 45,57 58,90 7.021,43 9.075,31

3.3.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 14,00 94,91 122,67 1.328,74 1.717,38

3.4 14.165,91 18.309,53

3.4.1 41,81 54,20

3.4.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 77,43 0,54 0,70 41,81 54,20

3.4.2 1.793,93 2.317,93

3.4.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 50,28 11,14 14,40 560,12 724,03

3.4.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 167,61 1,93 2,49 323,49 417,35

3.4.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 25,14 36,21 46,80 910,32 1.176,55

3.4.3 10.413,08 13.459,55

3.4.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 157,44 66,14 85,49 10.413,08 13.459,55

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

MEIO FIO  E SARJETA

TRECHO 4

SERVIÇOS PRELIMINARES 



3.4.4 1.917,09 2.477,85

3.4.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 27,49 45,57 58,90 1.252,72 1.619,16

3.4.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 7,00 94,91 122,67 664,37 858,69

3.5 8.592,56 11.105,92

3.5.1 28,25 36,62

3.5.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 52,32 0,54 0,70 28,25 36,62

3.5.2 1.011,81 1.307,35

3.5.2.1 101126

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

SINAPI M3 28,36 11,14 14,40 315,93 408,38

3.5.2.2 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 94,52 1,93 2,49 182,42 235,35

3.5.2.3 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 14,18 36,21 46,80 513,46 663,62

3.5.3 5.681,43 7.343,59

3.5.3.1 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 85,90 66,14 85,49 5.681,43 7.343,59

TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

MEIO FIO  E SARJETA

TRECHO 4 LATERAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 



3.5.4 1.871,07 2.418,36

3.5.4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 18,67 45,57 58,90 850,79 1.099,66

3.5.4.2 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 10,75 94,91 122,67 1.020,28 1.318,70

56.329,94

192.578,47

248.908,41

GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENG. CIVIL- CREA 230.779/D

VALOR TOTAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG

MEIO FIO  E SARJETA

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:


