OBJETO:

PAVIMENTAGAO EM CBUQ VILA SAO CRISTOVAO E BARRA DE LAGOINHA EM JAPONVAR/MG

LOCAL:

MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

DESCRICAO: [1.1

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

CODIGO:
LOGRADOURO Repet. Unidade Total OBS:
1,00 7,00
TOTAL 1,00
DESCRICAO: [L.2 = =
copico. | LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018
Logradouro Comprimento (m) Repet. Comprimento Total (m) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 3,00 125,07
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 3,00 298,35
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 1156 3,00 34,68
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 16,67 3,00 50,01
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 3,00 26121
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 2692 3,00 80,76
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 3,00 280,32
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 3,00 90,06
TOTAL 1.220,46
2.0 TERRAPLANAGEM
DESCRICAO: [2.1 ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A
CODIGO: | 4.000 M
Logradouro Comprimento (m) Largura imn)qzcom sarj. Espessura (m) Repet. Vol. Total(m?) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,60 6,70 0.15 1,00 41,90
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 5,15 0.15 1,00 76,83
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO Comprimento feito por area (n?) 102,17 0.15 1,00 15,33
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO Comprimento feito por area (i?) 141,52 0.15 1,00 2123 X
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 5,00 0.15 1,00 65,30 ESC?;/EACQSS po
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 5,00 0.15 1,00 20,19
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 5,00 0.15 1,00 70,08
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA Largura (m) / °°m;:?a': ;”:n"a”a”“ de5,0m 30,02 5,00 24,10 0,15 1,00 20,00
TOTAL 330,85
DESCRICAO: [2.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M (BOTA FORA
CcODIGO: | : : ' ' ( )
Logradouro Vol. Total(m?) DMT Vol. Total(M3XKM) OBS:
SRO CRISTOVAO 155,28 5,00 776,39
BARRA LAGOINFA 175,57 5,00 877,85 BOTA FORA
TOTAL 1.654,24




DESCRICAO: [2.2

CODIGO: |

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Largura (m) /com sarj.

Logradouro Comprimento (m) o mf Espessura (m) Repet. Vol. Total(m?3) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 6,70 0,15 1,00 41,90
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 5,15 0,15 1,00 76,83
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 0,15 1,00 15,33 B
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,15 1,00 21,23 ESCAVACAO DA
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 5,00 0,15 1,00 65,30 JAZIDA
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 5,00 0,15 1,00 20,19
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 5,00 0,15 1,00 70,08
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 5,00 2 4,10 0,15 1,00 20,00
TOTAL 330,85
DESCRICAO: [2.3 BASE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM
CODIGO: | : :
Logradouro Comprimento (m) Largura (emn)#com sarj. Espessura (m) DMT Repet. Vol. Total(M3XKM) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 6,70 0,15 12,00 1,00 502,78
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 5,15 0,15 12,00 1,00 921,90
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00 TRANSPORTE JAZIDA
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 0,15 12,00 1,00 183,91
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,15 12,00 1,00 254,74
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 5,00 0,15 12,00 1,00 783,63
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 5,00 0,15 12,00 1,00 242,28
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 5,00 0,15 12,00 1,00 840,96
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 5,00 a4,10 0,15 12,00 1,00 239,97
TOTAL 3.970,17
ggsbclzg(l)ng. IZA REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
Logradouro Comprimento (m) Largura gm%f/com sarj. Repet. Area. Total(m?) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAQO 41,69 6,70 1,00 279,32
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAQO 99,45 5,15 1,00 512,17
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAQO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAQO 102,17 1,00 102,17
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAQO 141,52 1,00 141,52
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 5,00 1,00 435,35
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 5,00 1,00 134,60
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 5,00 1,00 467,20
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 5,00 a4,10 1,00 133,32
TOTAL 2.205,65
DESCRICAO: [25
e | CASCALHO DE CAVA - A CARGO DA PREFEITURA
Logradouro Comprimento (m) Largura (emr#com sarj. Espessura (m) Repet. Vol. Total(m?) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 6,70 0,15 1,00 41,90
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAQO 99,45 5,15 0,15 1,00 76,83
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAQO 102,17 0,15 1,00 15,33
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAQO 141,52 0,15 1,00 21,23
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 5,00 0,15 1,00 65,30
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 5,00 0,15 1,00 20,19
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 5,00 0,15 1,00 70,08
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 5,00a4,10 0,15 1,00 20,00
TOTAL 330,85




3.0 PAVIMENTACAO

DESCRICAO: [3.1

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

CODIGO: [ UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
Logradouro Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Repet. Vol. Total(m?3) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 5,80 0,15 1,00 36,27
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 4,25 0,15 1,00 63,40
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 0,15 1,00 15,33
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,15 1,00 21,23
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 4,10 0,15 1,00 53,55
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 4,10 0,15 1,00 16,56
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 4,10 0,15 1,00 57,47
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 4,10a3,20 0,15 1,00 15,95
TOTAL 279,74

DESCRICAO: [3.2

IMPRIMAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

CODIGO: |
Logradouro Comprimento (m) Largura (m) Repet. Area Total (m?) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 5,80 1,00 241,80
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 4,25 1,00 422,66
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 1,00 102,17
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,00 1,00 141,52
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 4,10 1,00 356,99
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 4,10 1,00 110,37
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 4,10 1,00 383,10
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 4,10a3,20 1,00 106,31
TOTAL 1.864,93

DESCRICAO: [3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM).

CODIGO: [ AF_07/2020
Logradouro Comprimento (m) Largura (m) CM- 30 (T/m?) DMT Repet. Transporte (Txkm) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 5,80 0,0012 420,00 1,00 121,87
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 4,25 0,0012 420,00 1,00 213,02
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 0,0012 420,00 1,00 51,49
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,0012 420,00 1,00 71,33
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 4,10 0,0012 420,00 1,00 179,92
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 4,10 0,0012 420,00 1,00 55,63
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 4,10 0,0012 420,00 1,00 193,08
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 4,10a3,20 0,0012 420,00 1,00 53,58
TOTAL 939,92
DESCRICAO: [3.4 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
CODIGO: [
Logradouro Comprimento (m) Largura (m) Repet. Area Total (m?) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 5,80 1,00 241,80
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 4,25 1,00 422,66
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 1,00 102,17
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 1,00 141,52
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 4,10 1,00 356,99
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 4,10 1,00 110,37
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 4,10 1,00 383,10
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 4,102 3,20 1,00 106,31

TOTAL 1.864,93




DESCRICAO: [35

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM).

CODIGO: AF_07/2020
Logradouro Area (m2) Comprimento (m) Largura (m) RR-2C (T/m?) DMT Repet. Transporte (Txkm) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 5,80 0,0005 420,00 1,00 50,78
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 4,25 0,0005 420,00 1,00 88,76
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 0,0005 420,00 1,00 21,46
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,0005 420,00 1,00 29,72
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 4,10 0,0005 420,00 1,00 74,97
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 4,10 0,0005 420,00 1,00 23,18
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 4,10 0,0005 420,00 1,00 80,45
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 4,10a3,20 0,0005 420,00 1,00 22,33
TOTAL 391,63
gg%clglogAO: I3'6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Logradouro Comprimento (m) Largura (m) Espessura. (m) Repet. Volume Total (m3) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 41,69 5,80 0,03 1,00 7,25
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 4,25 0,03 1,00 12,68
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 102,17 0,03 1,00 3,07
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 141,52 0,03 1,00 4,25
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 4,10 0,03 1,00 10,71
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 4,10 0,03 1,00 3,31
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 4,10 0,03 1,00 11,49
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 4,10a 3,20 0,03 1,00 3,19
TOTAL 55,95
DESCRICAO: [3.7 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)
CODIGO: |
Logradouro Volume (m3) DMT Transporte (M3xKM) OBS:
SAO CRISTOVAO 27,24 35,00 953,56
BARRA LAGOINHA 28,70 35,00 1004,61
TOTAL 1.958,17

4.0 MEIO-FIO E DRENAGEM

DESCRICAO: [4.1

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

CODIGO: | ESCAVACAO. APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
LOGRADOURO Compr. (m) Desconto da Sarj e MF Repet. Total (m) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 4169 2,00 8338
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 99,45 2,00 198,00
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 78.71 2,00 157,42
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 87,07 1963 2,00 15451
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 26,92 1524 2,00 38,60
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 93,44 2,00 186,88
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 30,02 2,00 60,04
TOTAL 879,73
SE,SDC,SQC.AO: I“'Z EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
LOGRADOURO Compr. (m) Repet. Total (m) OBS:
SEO CRISTOVAO 282.28 1,00 282.28
BARRA LAGOINHA 440,03 1,00 440,03
TOTAL 722,31




DESCRICAO: (4.4 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SECAO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
CODIGO: APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
LOGRADOURO Compr. (m) Repet. Total (m) OBS:
TRECHO 1 - SAO CRISTOVAO 20,35 1,00 20,35
TRECHO 2 - SAO CRISTOVAO 12,92 1,00 12,92
TRECHO 3 - SAO CRISTOVAO 0,00
TRECHO 4 - SAO CRISTOVAO 5,00 1,00 5,00
TRECHO 5 - SAO CRISTOVAO 5,00 1,00 5,00
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA 14,08 1,00 14,08
TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA 5,00 1,00 5,00
TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA 8,89 1,00 8,89
TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 4,10 1,00 4,10
TOTAL 75,34
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