
OBJETO:

LOCAL:

DESCRIÇÃO: 1.1

CÓDIGO:

1,00 1,00

1,00

DESCRIÇÃO: 1.2

CÓDIGO:

41,69 3,00 125,07

99,45 3,00 298,35

0,00

11,56 3,00 34,68

16,67 3,00 50,01

87,07 3,00 261,21

26,92 3,00 80,76

93,44 3,00 280,32

30,02 3,00 90,06

1.220,46

DESCRIÇÃO: 2.1

CÓDIGO:

41,69 6,70 0,15 1,00 41,90

99,45 5,15 0,15 1,00 76,83

0,00

Comprimento feito por área (m²) 102,17 0,15 1,00 15,33

Comprimento feito por área (m²) 141,52 0,15 1,00 21,23

87,07 5,00 0,15 1,00 65,30

26,92 5,00 0,15 1,00 20,19

93,44 5,00 0,15 1,00 70,08
Largura (m) /com sarj. e mf variando de 5,0 m 

para 4,1 m
30,02 5,00 a 4,10 0,15 1,00 20,00

330,85

DESCRIÇÃO: 2.1

CÓDIGO:

155,28 5,00 776,39

175,57 5,00 877,85

1.654,24

BARRA LAGOINHA

OBS:

SÃO CRISTOVÃO

BOTA FORA

TOTAL

Logradouro Vol. Total(m³) DMT Vol. Total(M3XKM)

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

Comprimento (m)

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

ESCAVAÇÃO DO 

TRECHO
TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

OBS:

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Logradouro Comprimento (m)

LOGRADOURO Repet. Unidade Total

Repet.

TOTAL

OBS:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M (BOTA FORA)

Comprimento Total (m)

OBS:

2.0 TERRAPLANAGEM

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 

4.000 M

Logradouro

TOTAL

TOTAL

Largura (m) /com sarj. 

e mf
Espessura (m) Repet. Vol. Total(m³)

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

MEMORIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ VILA SÃO CRISTOVÃO E BARRA DE LAGOINHA EM JAPONVAR/MG

 MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG

VILA SÃO CRISTOVÃO E BARRA DE LAGOINHA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS



DESCRIÇÃO: 2.2

CÓDIGO:

41,69 6,70 0,15 1,00 41,90

99,45 5,15 0,15 1,00 76,83

0,00

102,17 0,15 1,00 15,33

141,52 0,15 1,00 21,23

87,07 5,00 0,15 1,00 65,30

26,92 5,00 0,15 1,00 20,19

93,44 5,00 0,15 1,00 70,08

30,02 5,00 a 4,10 0,15 1,00 20,00

330,85

DESCRIÇÃO: 2.3

CÓDIGO:

41,69 6,70 0,15 12,00 1,00 502,78

99,45 5,15 0,15 12,00 1,00 921,90

0,00

102,17 0,15 12,00 1,00 183,91

141,52 0,15 12,00 1,00 254,74

87,07 5,00 0,15 12,00 1,00 783,63

26,92 5,00 0,15 12,00 1,00 242,28

93,44 5,00 0,15 12,00 1,00 840,96

30,02 5,00 a 4,10 0,15 12,00 1,00 239,97

3.970,17

DESCRIÇÃO: 2.4

CÓDIGO:

41,69 6,70 1,00 279,32

99,45 5,15 1,00 512,17

0,00

102,17 1,00 102,17

141,52 1,00 141,52

87,07 5,00 1,00 435,35

26,92 5,00 1,00 134,60

93,44 5,00 1,00 467,20

30,02 5,00 a 4,10 1,00 133,32

2.205,65

DESCRIÇÃO: 2.5

CÓDIGO:

41,69 6,70 0,15 1,00 41,90

99,45 5,15 0,15 1,00 76,83

0,00

102,17 0,15 1,00 15,33

141,52 0,15 1,00 21,23

87,07 5,00 0,15 1,00 65,30

26,92 5,00 0,15 1,00 20,19

93,44 5,00 0,15 1,00 70,08

30,02 5,00 a 4,10 0,15 1,00 20,00

330,85

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

BASE TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM 

Logradouro Comprimento (m)
Largura (m) /com sarj. 

e mf

TRANSPORTE JAZIDA

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

Logradouro Repet. Área. Total(m²) OBS:

TOTAL

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

Repet. Vol. Total(M3XKM) OBS:

TOTAL

Repet. Vol. Total(m³) OBS:

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

ESCAVAÇÃO DA 

JAZIDA

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Logradouro Comprimento (m)
Largura (m) /com sarj. 

e mf
Espessura (m)

TOTAL

TOTAL

Repet. Vol. Total(m³) OBS:

CASCALHO DE CAVA - A CARGO DA PREFEITURA

Logradouro Comprimento (m)
Largura (m) /com sarj. 

e mf
Espessura (m)

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

Comprimento (m)
Largura (m) /com sarj. 

e mf

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

Espessura (m) DMT

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA



DESCRIÇÃO: 3.1

CÓDIGO:

41,69 5,80 0,15 1,00 36,27

99,45 4,25 0,15 1,00 63,40

0,00

102,17 0,15 1,00 15,33

141,52 0,15 1,00 21,23

87,07 4,10 0,15 1,00 53,55

26,92 4,10 0,15 1,00 16,56

93,44 4,10 0,15 1,00 57,47

30,02 4,10 a 3,20 0,15 1,00 15,95

279,74

DESCRIÇÃO: 3.2

CÓDIGO:

41,69 5,80 1,00 241,80

99,45 4,25 1,00 422,66

0,00

102,17 1,00 102,17

141,52 0,00 1,00 141,52

87,07 4,10 1,00 356,99

26,92 4,10 1,00 110,37

93,44 4,10 1,00 383,10

30,02 4,10 a 3,20 1,00 106,31

1.864,93

DESCRIÇÃO: 3.3

CÓDIGO:

41,69 5,80 0,0012 420,00 1,00 121,87

99,45 4,25 0,0012 420,00 1,00 213,02

0,00

102,17 0,0012 420,00 1,00 51,49

141,52 0,0012 420,00 1,00 71,33

87,07 4,10 0,0012 420,00 1,00 179,92

26,92 4,10 0,0012 420,00 1,00 55,63

93,44 4,10 0,0012 420,00 1,00 193,08

30,02 4,10 a 3,20 0,0012 420,00 1,00 53,58

939,92

DESCRIÇÃO: 3.4

CÓDIGO:

41,69 5,80 1,00 241,80

99,45 4,25 1,00 422,66

0,00

102,17 1,00 102,17

141,52 1,00 141,52

87,07 4,10 1,00 356,99

26,92 4,10 1,00 110,37

93,44 4,10 1,00 383,10

30,02 4,10 a 3,20 1,00 106,31

1.864,93

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

Largura (m) Espessura (m) Repet. Vol. Total(m³)

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

Logradouro

3.0 PAVIMENTAÇÃO

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Comprimento (m)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020	

Comprimento (m)

OBS:

Transporte (Txkm)

TOTAL

OBS:

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

Área Total (m²) OBS:

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

Área Total (m²)

Largura (m)

TOTAL

TOTAL

Logradouro Comprimento (m) Largura (m)

Logradouro

OBS:

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TOTAL

CM- 30 (T/m²) DMT

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Logradouro Comprimento (m) Largura (m) Repet.

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

Repet.

Repet.



DESCRIÇÃO: 3.5

CÓDIGO:

41,69 5,80 0,0005 420,00 1,00 50,78

99,45 4,25 0,0005 420,00 1,00 88,76

0,00

102,17 0,0005 420,00 1,00 21,46

141,52 0,0005 420,00 1,00 29,72

87,07 4,10 0,0005 420,00 1,00 74,97

26,92 4,10 0,0005 420,00 1,00 23,18

93,44 4,10 0,0005 420,00 1,00 80,45

30,02 4,10 a 3,20 0,0005 420,00 1,00 22,33

391,63

DESCRIÇÃO: 3.6

CÓDIGO:

41,69 5,80 0,03 1,00 7,25

99,45 4,25 0,03 1,00 12,68

0,00

102,17 0,03 1,00 3,07

141,52 0,03 1,00 4,25

87,07 4,10 0,03 1,00 10,71

26,92 4,10 0,03 1,00 3,31

93,44 4,10 0,03 1,00 11,49

30,02 4,10 a 3,20 0,03 1,00 3,19

55,95

DESCRIÇÃO: 3.7

CÓDIGO:

27,24 35,00 953,56

28,70 35,00 1004,61

1.958,17

DESCRIÇÃO: 4.1

CÓDIGO:

41,69 2,00 83,38

99,45 2,00 198,90

78,71 2,00 157,42

0,00

0,00

87,07 19,63 2,00 154,51

26,92 15,24 2,00 38,60

93,44 2,00 186,88

30,02 2,00 60,04

879,73

DESCRIÇÃO: 4.2

CÓDIGO:

282,28 1,00 282,28

440,03 1,00 440,03

722,31

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

DMT

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

Transporte (Txkm) OBS:

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TOTAL

Desconto da Sarj e MF

LOGRADOURO Compr. (m)

SÃO CRISTOVÃO

Logradouro

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Total (m) OBS:

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

Repet. Total (m) OBS:LOGRADOURO

Repet.

SÃO CRISTOVÃO

TOTAL

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

BARRA LAGOINHA

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

DMT

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

Transporte (M3xKM) OBS:Volume (m³)

4.0 MEIO-FIO E DRENAGEM

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

Comprimento (m) Largura (m) Espessura. (m) Repet. Volume Total (m³)

TOTAL

Repet.

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TOTAL

TOTAL

Compr. (m)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020	

Logradouro

OBS:

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

Logradouro

Área (m²)

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA

BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

Comprimento (m) Largura (m) RR-2C (T/m²)



DESCRIÇÃO: 4.4

CÓDIGO:

20,35 1,00 20,35

12,92 1,00 12,92

0,00

5,00 1,00 5,00

5,00 1,00 5,00

14,08 1,00 14,08

5,00 1,00 5,00

8,89 1,00 8,89

4,10 1,00 4,10

75,34

TRECHO 4 - BARRA LAGOINHA 

GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 230.779/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG 

Compr. (m) Repet.

TOTAL

Total (m)

TRECHO 1 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 2 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 3 - BARRA LAGOINHA

TRECHO 2 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 3 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 4 - SÃO CRISTOVÃO

TRECHO 5 - SÃO CRISTOVÃO

LOGRADOURO OBS:

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

TRECHO 1 - BARRA LAGOINHA
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