
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.191,36 1.537,21

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

SETOP U 1,00 1.191,36 1.537,21 1.191,36 1.537,21

2 94.002,23 121.299,54

2.1 24.525,28 31.647,17

2.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 125,07 0,51 0,66 63,79 82,55

2.1.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 41,90 9,58 12,36 401,40 517,88

2.1.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 209,49 7,41 9,56 1.552,32 2.002,72

2.1.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 41,90 5,81 7,50 243,44 314,25

2.1.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 502,78 1,26 1,63 633,50 819,53

2.1.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 279,32 0,97 1,25 270,94 349,15

2.1.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 41,90

2.1.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 36,27 17,14 22,12 621,67 802,29

2.1.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 241,80 3,81 4,92 921,26 1.189,66

2.1.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 121,87 1,67 2,15 203,52 262,02

2.1.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 241,80 2,15 2,77 519,87 669,79

2.1.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 50,78 1,67 2,15 84,80 109,18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

VILA SÃO CRISTÓVÃO

TRECHO 1- VILA SÃO CRISTÓVÃO

 A CARGO DA PREFEITURA



2.1.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 7,25 1.392,37 1.796,58 10.094,68 13.025,20

2.1.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 253,90 1,09 1,41 276,75 358,00

2.1.15 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 83,38 47,46 61,24 3.957,21 5.106,19

2.1.16 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 83,38 34,45 44,45 2.872,44 3.706,24

2.1.17 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 20,35 88,83 114,62 1.807,69 2.332,52

2.2 45.527,56 58.748,36

2.2.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 298,35 0,51 0,66 152,16 196,91

2.2.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 76,83 9,58 12,36 736,03 949,62

2.2.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 384,12 7,41 9,56 2.846,33 3.672,19

2.2.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 76,83 5,81 7,50 446,38 576,22

2.2.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 921,90 1,26 1,63 1.161,59 1.502,70

2.2.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 512,17 0,97 1,25 496,80 640,21

2.2.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 76,83

2.2.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 63,40 17,14 22,12 1.086,68 1.402,41

2.2.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 422,66 3,81 4,92 1.610,33 2.079,49

2.2.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 213,02 1,67 2,15 355,74 457,99

2.2.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 422,66 2,15 2,77 908,72 1.170,77

2.2.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 88,76 1,67 2,15 148,23 190,83

2.2.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 12,68 1.392,37 1.796,58 17.655,25 22.780,63

TRECHO 2- VILA SÃO CRISTÓVÃO

 A CARGO DA PREFEITURA



2.2.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 443,80 1,09 1,41 483,74 625,76

2.2.15 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 198,90 47,46 61,24 9.439,79 12.180,64

2.2.16 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 198,90 34,45 44,45 6.852,11 8.841,10

2.2.17 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 12,92 88,83 114,62 1.147,68 1.480,89

2.3 7.471,15 9.640,40

2.3.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 157,42 47,46 61,24 7.471,15 9.640,40

2.4 6.981,48 9.008,90

2.4.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 34,68 0,51 0,66 17,69 22,89

2.4.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 15,33 9,58 12,36 146,86 189,48

2.4.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 76,63 7,41 9,56 567,83 732,58

2.4.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 15,33 5,81 7,50 89,07 114,98

2.4.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 183,91 1,26 1,63 231,73 299,77

2.4.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 102,17 0,97 1,25 99,10 127,71

2.4.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 15,33

2.4.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 15,33 17,14 22,12 262,76 339,10

2.4.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 102,17 3,81 4,92 389,27 502,68

2.4.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 51,49 1,67 2,15 85,99 110,70

2.4.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 102,17 2,15 2,77 219,67 283,01

2.4.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 21,46 1,67 2,15 35,84 46,14

TRECHO 3- VILA SÃO CRISTÓVÃO

TRECHO 4- VILA SÃO CRISTÓVÃO

 A CARGO DA PREFEITURA



2.4.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 3,07 1.392,37 1.796,58 4.274,58 5.515,50

2.4.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 107,28 1,09 1,41 116,94 151,26

2.4.15 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 5,00 88,83 114,62 444,15 573,10

2.5 9.496,76 12.254,71

2.5.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 50,01 0,51 0,66 25,51 33,01

2.5.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 21,23 9,58 12,36 203,38 262,40

2.5.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 106,14 7,41 9,56 786,50 1.014,70

2.5.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 21,23 5,81 7,50 123,35 159,22

2.5.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 254,74 1,26 1,63 320,97 415,23

2.5.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 141,52 0,97 1,25 137,27 176,90

2.5.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 21,23

2.5.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 21,23 17,14 22,12 363,88 469,61

2.5.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 141,52 3,81 4,92 539,19 696,28

2.5.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 71,33 1,67 2,15 119,12 153,36

2.5.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 141,52 2,15 2,77 304,27 392,01

2.5.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 29,72 1,67 2,15 49,63 63,90

2.5.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 4,25 1.392,37 1.796,58 5.917,57 7.635,46

2.5.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 148,60 1,09 1,41 161,97 209,53

2.5.15 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 5,00 88,83 114,62 444,15 573,10

TRECHO 5- VILA SÃO CRISTÓVÃO

 A CARGO DA PREFEITURA



3 102.611,14 132.408,64

3.1 37.665,96 48.603,91

3.1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 261,21 0,51 0,66 133,22 172,40

3.1.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 65,30 9,58 12,36 625,57 807,11

3.1.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 326,51 7,41 9,56 2.419,44 3.121,44

3.1.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 65,30 5,81 7,50 379,39 489,75

3.1.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 783,63 1,26 1,63 987,37 1.277,32

3.1.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 435,35 0,97 1,25 422,29 544,19

3.1.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 65,30

3.1.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 53,55 17,14 22,12 917,85 1.184,53

3.1.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 356,99 3,81 4,92 1.360,13 1.756,39

3.1.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 179,92 1,67 2,15 300,47 386,83

3.1.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 356,99 2,15 2,77 767,53 988,86

3.1.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 74,97 1,67 2,15 125,20 161,19

3.1.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 10,71 1.392,37 1.796,58 14.912,28 19.241,37

3.1.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 374,84 1,09 1,41 408,58 528,52

3.1.15 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 154,51 47,46 61,24 7.333,04 9.462,19

3.1.16 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 154,51 34,45 44,45 5.322,87 6.867,97

3.1.17 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 14,08 88,83 114,62 1.250,73 1.613,85

BARRA DE LAGOINHA

TRECHO 1- BARRA DE LAGOINHA

 A CARGO DA PREFEITURA



3.2 10.949,98 14.129,82

3.2.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 80,76 0,51 0,66 41,19 53,30

3.2.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 20,19 9,58 12,36 193,42 249,55

3.2.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 100,95 7,41 9,56 748,04 965,08

3.2.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 20,19 5,81 7,50 117,30 151,42

3.2.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 242,28 1,26 1,63 305,27 394,92

3.2.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 134,60 0,97 1,25 130,56 168,25

3.2.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 20,19

3.2.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 16,56 17,14 22,12 283,84 366,31

3.2.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 110,37 3,81 4,92 420,51 543,02

3.2.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 55,63 1,67 2,15 92,90 119,60

3.2.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 110,37 2,15 2,77 237,30 305,72

3.2.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 23,18 1,67 2,15 38,71 49,84

3.2.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 3,31 1.392,37 1.796,58 4.608,74 5.946,68

3.2.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 115,89 1,09 1,41 126,32 163,40

3.2.15 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 38,60 47,46 61,24 1.831,96 2.363,86

3.2.16 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 38,60 34,45 44,45 1.329,77 1.715,77

3.2.17 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 5,00 88,83 114,62 444,15 573,10

TRECHO 2- BARRA DE LAGOINHA

 A CARGO DA PREFEITURA



3.3 41.589,68 53.666,96

3.3.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 280,32 0,51 0,66 142,96 185,01

3.3.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 70,08 9,58 12,36 671,37 866,19

3.3.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 350,40 7,41 9,56 2.596,46 3.349,82

3.3.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 70,08 5,81 7,50 407,16 525,60

3.3.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 840,96 1,26 1,63 1.059,61 1.370,76

3.3.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 467,20 0,97 1,25 453,18 584,00

3.3.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 70,08

3.3.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 57,47 17,14 22,12 985,04 1.271,24

3.3.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 383,10 3,81 4,92 1.459,61 1.884,85

3.3.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 193,08 1,67 2,15 322,44 415,12

3.3.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 383,10 2,15 2,77 823,67 1.061,19

3.3.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 80,45 1,67 2,15 134,35 172,97

3.3.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 11,49 1.392,37 1.796,58 15.998,33 20.642,70

3.3.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 402,26 1,09 1,41 438,46 567,19

3.3.15 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 186,88 47,46 61,24 8.869,32 11.444,53

3.3.16 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 186,88 34,45 44,45 6.438,02 8.306,82

3.3.17 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 8,89 88,83 114,62 789,70 1.018,97

TRECHO 3- BARRA DE LAGOINHA

 A CARGO DA PREFEITURA



3.4 12.405,52 16.007,95

3.4.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI M 90,06 0,51 0,66 45,93 59,44

3.4.2 RO-40160
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª 

categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m
DER-MG m3 20,00 9,58 12,36 191,60 247,20

3.4.3 RO-43886
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com 

caminhão.Distância média de transporte de 2.501 a 3.000 m
DER-MG m3 99,99 7,41 9,56 740,93 955,90

3.4.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SETOP m3 20,00 5,81 7,50 116,20 150,00

3.4.5 RO-41338
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de 

transporte de 10,10 a 15,00 km
DER-MG M3xKM 239,97 1,26 1,63 302,36 391,15

3.4.6 RO-41081 Regularização do sub-leito (proctor normal) DER-MG m2 133,32 0,97 1,25 129,32 166,65

3.4.7 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 20,00

3.4.8 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do 

material)

DER-MG m3 15,95 17,14 22,12 273,38 352,81

3.4.9 RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 106,31 3,81 4,92 405,04 523,05

3.4.10 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 53,58 1,67 2,15 89,48 115,20

3.4.11 RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
DER-MG m2 106,31 2,15 2,77 228,57 294,48

3.4.12 100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 22,33 1,67 2,15 37,29 48,01

3.4.13 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 3,19 1.392,37 1.796,58 4.441,66 5.731,09

3.4.14 RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de 

transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
DER-MG M3xKM 111,63 1,09 1,41 121,68 157,40

3.4.15 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 60,04 47,46 61,24 2.849,50 3.676,85

 A CARGO DA PREFEITURA

TRECHO 4- BARRA DE LAGOINHA



3.4.16 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 60,04 34,45 44,45 2.068,38 2.668,78

3.4.17 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-

LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP m 4,10 88,83 114,62 364,20 469,94

57.440,66

197.804,73

255.245,39

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

GABRIEL VINICIUS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 230.779/D


		2022-06-29T11:58:44-0300
	GABRIEL VINICIUS MARTINS:12100018612




