
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.562,47 2.033,91

1.1 COMP-LOC LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (m2)
Composições 

Próprias
M2 28,38 8,76 11,40 248,61 323,53

1.2 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

SETOP un 1,00 1.313,86 1.710,38 1.313,86 1.710,38

2 1.057,24 1.376,35

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M3 2,71 44,75 58,26 121,27 157,88

2.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 5,25 7,44 9,69 39,06 50,87

2.3 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 1,00 28,70 37,36 28,70 37,36

2.4 ED-48440
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
SETOP m3 3,31 234,24 304,93 775,33 1.009,32

2.5 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 0,23 221,17 287,92 50,87 66,22

2.6 ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SETOP m2 3,14 13,38 17,42 42,01 54,70

3 5.907,80 7.691,15

3.1 ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 

3,0M
SETOP m3 7,61 72,94 94,95 555,07 722,57

3.2 ED-51122 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE SETOP m2 13,87 7,82 10,18 108,46 141,20

3.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
SETOP m3 0,69 507,44 660,59 350,13 455,81

3.4 ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) SETOP m2 22,76 58,57 76,25 1.333,05 1.735,45

3.5 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SINAPI M2 26,62 40,98 53,35 1.090,89 1.420,18

3.6 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 SETOP Kg 99,73 13,08 17,03 1.304,47 1.698,40

3.7 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI M3 1,83 491,60 639,96 899,63 1.171,13

3.8 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA SETOP m3 5,78 38,17 49,69 220,62 287,21

3.9 ED-51129
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
SETOP M3xKM 9,15 4,97 6,47 45,48 59,20

4 4.491,19 5.847,05

4.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 SETOP Kg 130,38 13,08 17,03 1.705,37 2.220,37

4.2 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 31,16 50,22 65,38 1.564,86 2.037,24

4.3 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
SETOP m3 1,77 689,81 897,99 1.220,96 1.589,44

5 19.737,58 25.695,31

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E ACABAMENTO
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

5.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
SETOP m2 124,10 62,51 81,38 7.757,49 10.099,26

5.2 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 248,20 7,24 9,43 1.796,97 2.340,53

5.3 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 248,20 37,62 48,97 9.337,28 12.154,35

5.4 93395

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 15,81 53,50 69,65 845,84 1.101,17

6 3.761,78 4.897,05

6.1 ED-51122 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE SETOP m2 27,72 7,82 10,18 216,77 282,19

6.2 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM
SETOP m2 27,72 54,39 70,80 1.507,69 1.962,58

6.3 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

SINAPI M2 27,72 55,48 72,22 1.537,91 2.001,94

6.4 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
SINAPI M 44,30 7,97 10,38 353,07 459,83

6.5 ED-21654
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP . 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE 

ESPESSURA (FABRICAÇÃO)
SETOP m2 0,62 236,04 307,28 146,34 190,51

7 9.270,51 12.067,12

7.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 470,38 2,86 3,72 1.345,29 1.749,81

7.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 470,38 13,42 17,47 6.312,50 8.217,54

7.3 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 87,60 3,25 4,23 284,70 370,55

7.4 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
SINAPI M2 87,60 15,16 19,74 1.328,02 1.729,22

8 10.920,61 14.216,68

8.1 ED-50256
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 

4,00 M
SETOP m2 27,72 161,92 210,79 4.488,42 5.843,10

8.2 ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA SETOP m2 25,07 75,94 98,86 1.903,82 2.478,42

8.3 ED-48425

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, COM 

RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

SETOP m2 25,07 89,43 116,42 2.242,01 2.918,65

8.4 ED-50661
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 

33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
SETOP m 11,04 42,90 55,85 473,62 616,58

8.5 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
SINAPI M2 25,51 71,06 92,51 1.812,74 2.359,93

9 8.725,32 11.358,68

9.1 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 3,00 1.077,90 1.403,21 3.233,70 4.209,63

9.2 ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO SETOP m2 1,68 522,46 680,14 877,73 1.142,64

PISO

PINTURA

COBERTURA

ESQUADRIA
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

9.3 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 1.106,67 1.440,66 1.106,67 1.440,66

9.4 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 6,50 256,81 334,32 1.669,27 2.173,08

9.5 ED-50795 JANELA EM GRADE E TELA - PADRÃO SEDS SETOP m2 1,20 427,46 556,47 512,95 667,76

9.6 MATED-11106
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL-P.AÇO TIPO C - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SETOP m2 6,56 98,46 128,18 645,90 840,86

9.7 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI M2 1,62 419,20 545,71 679,10 884,05

10 3.792,03 4.936,45

10.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
SINAPI M3 0,60 67,25 87,55 40,35 52,53

10.2 ED-48220

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 

20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SETOP m2 8,05 182,78 237,94 1.471,38 1.915,42

10.3 00004743 CASCALHO DE CAVA SINAPI M3 1,92 64,98 84,59 124,76 162,41

10.4 ED-51122 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE SETOP m2 4,28 7,82 10,18 33,47 43,57

10.5 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI M3 0,25 729,16 949,22 182,29 237,30

10.6 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 

DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

SINAPI M 4,13 469,68 611,43 1.939,78 2.525,21

11 504,60 656,57

11.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP m2 85,38 5,91 7,69 504,60 656,57

21.045,19

69.731,13

90.776,31

GABRIEL VINICIUS MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D - MG

LOCAL E DATA: JAPONVAR/MG, JANEIRO DE 2023.

PLATAFORMA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG
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