OBRA: REVITALIZACAO E URBANIZAGAO DOS CANTEIROS - MGC E BR 135, JAPONVAR-MG DATA:  06/07/2023 BDI:  28.29%
@" DESCRIGAO: |PROJETOS EXECUTIVOS, BDI, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS FONTE VERsho HORA  MES  DATARER
| NECESSARIOS PARA A "REVITALIZACAO E URBANIZACAO DOS CANTEIROS - MGC E BR 135, JAPONVAR-MG". PRJ 2019 DER-MG  2022/04 COMDESONERAGAO - - 07022
CARVALHO AMARAL LOCAL: MGC E BR-135 JAPONVAR - MG ORSE 2022/09 111,51% 69,89%  12/2022
SBC 2023/04 - Belo Horizonte 116,57% - 04/2023
CONTRATANT |PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG SETOP 2022/10 - Norte COM 8581% 49,50% 122022
E: SINAPI 2022/11 COM DESONERAGAO 86,73% 49,78%  12/2022
CONTROLE: PR-2019 Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE
SEM BDI I COM BDI SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.313,86 1.685,55
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
11 ED-28427 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SETOP un 1,00 131386 1.685,55 131386 1.685,55
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 DEMOLICAO 6.778,37 8.696,67
2.1 RO-41599 Demolicédo de concreto simples SETOP m3 30,13 129,74 166,44 3.909,07 5.014,84
REMO(}AO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM
2.2 ED-48472 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE SETOP m 195,82 9,01 11,56 1.764,34 2.263,68
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30)
2.3 ED-50699 CENTIMETROS ATE CINQUENTA (50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E SETOP un 3,00 75,16 96,42 225,48 289,26
AFASTAMENTO
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO
24 98527 SINAPI UN 3,00 169,61 217,59 508,83 652,77
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
25 93589 o N SINAPI M3XKM 150,67 2,46 3,16 370,65 476,12
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3 TERRAPLENAGEM 614,37 786,39
3.1 S02533 Espalhamento de material de 12 categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar ORSE m3 1.228,74 0,50 0,64 614,37 786,39
4 PISOS E URBANIZACAO 591.893,13 759.351,84
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
4.1 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. SINAPI M3 338,82 730,69 937,40 247.572,39 317.609,87
AF 08/2022
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
4.2 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. SINAPI M3 30,42 730,69 937,40 22.227,59 28.515,71
AF 08/2022 (COLORIDO)
EXECUQAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
4.3 93679 COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 SINAPI M2 3.271,86 73,69 94,54 241.103,36 309.321,64
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
4.4 92393 25 CM. ESPESSURA 6 CM. A 10/2022 SINAPI M2 1.445,73 56,02 71,87 80.989,79 103.904,62




5 MOBILIARIOS 24.852,20 31.883,10
51 104807 Grelha pré-moldada em concreto dimensdes 0,40 x1,00 x 0,05m ORSE un 48,00 50,00 64,15 2.400,00 3.079,20
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO,
52 ED-14722 SEGAO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, SEM TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, SETOP m 48,00 111,35 142,85 5.344,80 6.856,80
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRAO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO
COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM,
53 ED-15448 ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXA(;IAO COM CONCRETO NAO SETOP un 20,00 220,88 283,37 441760 5.667,40
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
54 103310 CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. SINAPI UN 10,00 1.268,98 1.627,97 12.689,80 16.279,70
AF 11/2021
6 ILUMINACAO 213.820,56 274.305,41
6.1 022001 CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO SBC M2 18,82 46,19 59,26 869,30 1.115,27
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
6.2 ED-49171 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA SETOP un 68,00 140,93 180,80 9.583,24 12.294,40
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
6.3 ED-7251 = = SETOP 1.533,39 30,27 38,83 46.415,72 59.541,53
PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO m
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE
64 100623 LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI UN 57.00 2.747.36 3.524,59 156.599.52 200.901,63
6.5 023319 INSTALACAO DE PONTO TOMADA 10A 250V EMBUTIDA EM PISO SBC UN 2,00 176,39 226,29 352,78 452,58
7 MEIO-FIO 113.533,81 145.661,74
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
7.1 94264 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AE 06/2016 SINAPI M 529,83 36,80 47,21 19.497,74 25.013,27
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
7.2 94263 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 SINAPI M 2.789,56 33,71 43,25 94.036,07 120.648,47
8 ACESSIBILIDADE 4.353,69 5.585,05
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA
8.1 ED-50583 SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA SETOP m2 66.56 6541 8391 4.353,69 5.585,05
VALOR BDI TOTAL: 270.795,76
VALOR ORGAMENTO: 957.159,99
VALOR TOTAL: 1.227.955,75
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