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CARACTERISTICAS TECNICAS

1-Obra: O presente memorial descreve as solugBes arquitetdnicas e técnicas
adotadas para a elaboracdo dos projetos e execucdo da obra REVITALIZACAO E
URBANIZACAO DOS CANTEIROS - MGC E BR 135, NO MUNICIPIO DE
JAPONVAR-MG.

2-Metas: Execucdo da obra de REVITALIZACAO E URBANIZACAO DOS
CANTEIROS - MGC E BR 135, no municipio de Japonvar.

3-Local:

-

CROQUI DE LOCALIZAGAO . ‘ Legenda
TRECHO 1 4 / 5 TRECHO 1

Latitude: 15°59'42 25'S / - - ) TRECHO 2
Longitude: 44°16'31 670 . 'y 3% 4Xx

@ TRECHO3
I : :a W

TRECHO 2
Latitude: 15°59'47.19"S
Longitude: 44°16'26.36"0

TRECHO 3
Latitude: 15°569'53.20"S
Longitude: 44°16'19.98"C

4- Descricdo do Objeto: O documento em questdo trata-se da elaboracdo do projeto
técnico para execucdo da obra de REVITALIZACAO E URBANIZAGCAO DOS
CANTEIROS - MGC E BR 135, melhorando a infraestrutura da cidade.

5-Justificativa: A justificativa apresentada é em face da necessidade de revitalizar e

urbanizar os canteiros a fim de melhorar a infraestrutura da cidade.

6- Como sera utilizado: Serd utilizada para melhorar a urbanizagédo e infraestrutura da

cidade.



) PREFEITURA

m Do powe,para. o pou}o

21021 -2024

DISPOSICOES PRELIMINARES

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos,
servicos e fornecimentos que compdem o0 pacote orcamentario que servird como
balizador para formacéo de precos e pagamento dos servigos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais
de operagdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia

de equipamentos adquiridos.

PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracgao e tributos sobre faturamento.

O BDiI calculado resultou em 28,29 %.

REVITALIZACAO E URBANIZACAO DOS CANTEIROS
1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZASA (3,00 X 1,50 M) — EM CHAPA GALVANIZASA 0,26
AFIXIDAS COM REBITRES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2” ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
Item referente ao fornecimento e instalacdo de placa de obra em chapa

galvanizadas, com dimensdes de 3,00 x 1,50m.

MEDICOES E PAGAMENTOS

A medicao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orgamentéria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apobs a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a méo-de-obra.
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2 DEMOLICAO

2.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios
e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condicdes de Trabalho na Industria da
Construcéo (MTB) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugédo e supervisdo de demolicdes.
Caso necessério, prever plataforma de retencdo de entulho, com dimensbes de 2,5m e
inclinacdo de 45° no maximo a 2 pavimentos abaixo do que sera demolido. Demolir,
primeiramente, paredes e em seguida estrutura. Uso de méao-de-obra habilitada. Uso
obrigatorio de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

O concreto simples sera demolido cuidadosamente com a utilizagdo de marretas.
O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura).

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro cubico.

2.2 REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM
CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

O servico seré levantado por metro (m) de remocéao a ser executada, considerando-
se a area efetiva dos elementos a serem demolidos, especificado pelo projeto
arquitetébnico. O método de demolicdo a ser utilizado, sera definido pelo SUPERVISOR

DE OBRAS e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o desenvolvimento do

projeto, de acordo com a necessidade de obra. O servico sera pago pelo preco unitario

contratual contemplando toda a méo-de-obra, equipamentos e ferramentas necessarias a

execucao dos servigos.
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2.3 CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO
ACIMA DE TRINTA (30) CENTIMETROS ATE CINQUENTA (50)
CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

Corte de arvore nativa com moto serra conforme projeto de demoligdo. Deverdo
ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescricbes na NBR16246-1 de 07/2022. O corte ou derrubada das
arvores é executado com motosserras, obedecendo a seguinte sequéncia:

a) Limpeza da base do tronco — retirada de cip6s e galhos secos visando liberar a
base do tronco para o corte e mobilidade do operador do motosserra.

b) Definicdo da direcdo de queda ou derrubada orientada — cabe ao operador do
motosserra responsavel pela derrubada definir o lado em que houver a menor presenca de
outras arvores. O objetivo & minimizar a destruicdo de arvores vizinhas.

c) Corte — 0 mais proximo possivel do solo, visando melhor aproveitamento do
tronco. Primeiramente faz-se a abertura da boca de corte voltada para a direcdo de queda
definida e, ap6s o corte final, na parte posterior da boca de corte.

d) Limpeza do tronco — apés a derrubada da arvore, € retirado todo o material que
esteja obstruindo o livre transito ao longo do tronco.

e) Seccionamento do tronco — corta-se o0 tronco em sec¢des menores com as
dimensdes (a mais comum tem sido 2,20 m) definidas conforme os tipos de produtos a

serem produzidos.

2.4 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
Apos o corte é feita a remocdo (destocamento) das raizes com o uso da
retroescavadeira. O servico sera levantado por arvore, em unidade (un). Conforme planilha

orcamentaria.

2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
O transporte do material deverd ser realizado por caminhdes basculantes com

capacidade maxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas em
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revestimento primario. Este servico sera medido e pago por (m3xkm), sendo o volume
equivalente aquele das cargas das REMOCOES E DEMOLICOES, ja a distancia medida

de acordo com o trajeto aprovado pela fiscalizagéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orgamentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
3 TERRAPLANAGEM

3.1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA C/ TRATOR ESTEIRA
CAT - D-6 OU SIMILAR

Depois de limpo, com o auxilio de um trator de esteira, o terreno devera ser

regularizado com espalhamento de material de 1° categoria. A unidade de medida serd em

metro quadrado (m?3) conforme especificacdo na planilha orcamentaria.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicéo sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
4 PISOS E URBANIZACAO

41 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

O servico serd levantado pelo volume, em metros cubicos (m?3) de passeio a ser
executado em projeto. A adocdo deste procedimento de execucdo sera definida pelo

supervisor de projetos e a supervisao da obra. O concreto executado terd FCK=20 MPA,

6
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traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia media/ brita 1), o preparo deve ser

mecanico com betoneira.

42 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (COLORIDO)

O servico sera levantado pelo volume, em metros cubicos (m3) de passeio a ser
executado em projeto. A adocdo deste procedimento de execugdo sera definida pelo
supervisor de projetos e a supervisdao da obra. O concreto executado terd FCK=20 MPA,
traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia media/ brita 1), o preparo deve ser

mecanico com betoneira.

43 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
(M2).

Inicia-se a execug¢do do pavimento intertravado cor natural com a camada de
assentamento, que € feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

» Langamento ¢ espalhamento da arcia na area do pavimento;

» Execucdo das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

* Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metdlica;
terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento
que é formada pelas seguintes atividades:

* Marcagdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
Servico;

» Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

O servico sera levantado pela projecdo horizontal da area do piso, em metros

quadrados (m?).
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4.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.

O pavimento sera executado com blocos de concreto sextavado na espessura de 6
cm e dimensdes de 25x25 cm. A resisténcia minima a compressao simples exercida é de
35 Mpa. Por ser uma concretagem por vibracéo, a relacdo agua/cimento deve ser tal que
permita a obtencdo de uma mistura seca, essa relacdo é da ordem de 0,4. Os blocos s6
poderdo ser usados apds o periodo total da cura, ou seja, 28 dias apds a sua execucao.

Os blocos sado caracterizados:

. Por possuirem, em planta, forma que admita dois planos de simetria
ortogonais.
. Por ndo possuirem angulos agudos e reentrancias entre dois blocos. Os

blocos devem ser fabricados por processos que assegurem a obtencdo de um concreto
suficientemente homogéneo e compacto, de modo a atender as exigéncias previstas e
devem ser manipulados com a devida precaucéo.

. Os blocos devem ser isentos de trincas ou fraturas que comprometam o
pavimento.

Assentamento dos blocos:

Sobre o colchdo de areia, devera ser executado o0 piqueteamento, com
espacamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido
longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um
articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relacdo aos
elementos do projeto. Nessa marcacao devera ser verificado a declividade transversal e
longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Em seguida segue-se O
assentamento das lajotas com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma
alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o
espacamento entre as lajotas ndo fique superiores a 1cm. Os blocos de concreto deverao
ser assentados mantendo face superior nivelada e sem ressalto. Apds a execucdo do
pavimento este devera ser compactado (compactagdo inicial) com rolo tipo “tandem” ou
com rolo compressor liso de 3 rodas de porte médio com peso minimo de 10 toneladas.
Com isso, faz-se o servico de rejunte espalhando o proprio material usado na base, com

espessura de 2,00 cm com o auxilio de vassouras, rodos e vassourdes, fazendo a

8
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varredura, possibilitando, deste modo o melhor enchimento dos vazios entre as lajotas
assentadas. Ap0Os a varredura, sera feita a compactacao final e colocacdo das pecas de

ajuste de argamassa e limpeza por varrigéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada por unidade de comprimento efetivamente executada
(m). O servigo serd pago por remuneracao global a Empreiteira seguindo o cronograma
financeiro proposto pela licitante, contemplando toda a mao-de-obra, equipamentos e

ferramentas necessarias a execucéo dos servicos.
5 MOBILIARIOS

5.1 GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO DIMENSOES 0,40 X1,00 X 0,05M

Item seréa instalado de acordo com o projeto e memorial de calculo.

5.2 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SECAO 30X30CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, SEM TAMPA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Serdo construidas canaletas em concreto fck 15 Mpa moldada in loco com formas

em chapa de madeirite resinado. O terreno serd escavado e fortemente apiloado. O

concreto sera lancado e desempenado, caimento minimo de 0,3%. A contratada deixara

um rebaixo para encaixe da tampa de concreto. A largura da canaleta sera de 30 cm.

53 BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRAO SEE-MG, SEM
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM,
COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE
CORTE NO PISO PARA FIXAC}AO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

Banco de jardim em concreto aparente, acabamento em verniz, E=5 cm,
150x40x45 cm, sem encosto com concreto FCK 15 MPA.
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MEDICAO E PAGAMENTO

O servico serd medido por unidade (un) a ser instalada. O servigo serd pago por
remuneracdo global a Empreiteira seguindo o cronograma financeiro proposto pela
licitante, contemplando o fornecimento e instalagdo do banco acabado, incluindo todos os

materiais, equipamentos e ferramentas necessarias.

5.4 INSTALAQAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L,
EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO.

Item referente a instalacdo de lixeira metalica com capacidade de 60L. A ser
instalada em locais conforme projeto arquitetdbnico e quantidades conforme descrito na

planilha orgamentéria.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada por unidade de comprimento efetivamente executada
(m). O servicgo serd pago por remuneracao global a Empreiteira seguindo o cronograma
financeiro proposto pela licitante, contemplando toda a mao-de-obra, equipamentos e

ferramentas necessarias a execucdo dos servicos.
6 ILUMINACAO

6.1 CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO.
Servico referente ao corte do asfalto para passagem de eletroduto de energia,
conforme indicado no projeto elétrico (Trechos indicados como “Travessia™).

6.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA.

Devera ser observado o projeto, referente as instalacdes elétricas de todas as

instalacdes.

10
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Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminacdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com 0 respectivo
pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificagdes de materiais,
equipamentos e servicos. Material ou equipamento que ndo atenda as condi¢Ges do
pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento constitui-se,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

* Conferéncia das quantidades e condi¢bes dos materiais, que devem estar em
perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios, luminarias,
reatores, lampadas, eletrodutos de PVVC e outros deverdo estar em local abrigado.

Caixas

Devem ser empregadas caixas:

* Em todos os pontos da tubulacdao onde houver entrada ou saida de condutores;

* Em todos os pontos de emenda ou de derivacdo de condutores;

» Sempre que for necessario segmentar a tubulagdo. A localizacdo das caixas deve
ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

*As caixas deverdo serdo perfeitamente alinhadas e niveladas, dispostas de forma a

ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera efetuada observando-se 0os mesmos critérios de levantamento na

planilha orgamentéria.

6.3 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO

Devera ser observado o projeto, referente as instalacdes elétricas de todas as
instalagoes.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminacdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com 0 respectivo

pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificacdes de materiais,

11
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equipamentos e servicos. Material ou equipamento que ndo atenda as condi¢des do
pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento constitui-se,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

» Conferéncia das quantidades e condi¢cdes dos materiais, que devem estar em
perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios, luminérias,
reatores, lampadas, eletrodutos de PVVC e outros deverdo estar em local abrigado.

Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situacdo, os eletrodutos devem
suportar as solicitagdes mecénicas, quimicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos
nas condic¢des da instalacdo. Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados,
cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso ndao exclui o uso de eletrodutos para
protecdo mecénica, por exemplo, de condutores de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo
emendas e derivacBes sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo
devem ser enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos
devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacédo durante a concretagem. As caixas,
bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedacBes apropriadas que
impecam a entrada de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As juncoes
dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessérios estanques aos
materiais de construgdo. Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu
eixo. Deve ser retirada toda rebarba suscetivel de danificar a isolacdo dos condutores.

Caixas

Devem ser empregadas caixas:

* Em todos os pontos da tubulagdo onde houver entrada ou saida de condutores;

* Em todos os pontos de emenda ou de derivacao de condutores;

» Sempre que for necessario segmentar a tubulacéo. A localizacdo das caixas deve

ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

12
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MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada por unidade de comprimento efetivamente executada
(m). O servicgo serd pago por remuneracdo global a Empreiteira seguindo o cronograma
financeiro proposto pela licitante, contemplando toda a mao-de-obra, equipamentos e

ferramentas necessarias a execucao dos servigos.

6.4 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO,
H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

A execucdo da instalacdo de poste de aco conico continuo curvo duplo ¢ feita com
as seguintes atividades sequencialmente:

- Inicia-se com a fixacao das luminérias nos bracos curvos do poste;

- Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior
aterramento;

- Com a cavadeira, faz-se a escavacdo do engaste onde sera inserido o poste;

- Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no engaste; o nivel é verificado
durante este procedimento;

- Executa-se o reaterro com o solo escavado anteriormente, atendendo as
especificacdes de projeto, fazendo a compactacdo do solo com soquete manual.

O servico serd levantado por unidade a ser executada.

13
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- .
MODELO A SER UTILIZADO

MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera efetuada adotando-se 0 mesmo critério de levantamento.
6.5 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X
2" (CAIXA + MODULO)
As tomadas deverdo ser instaladas nos pontos elétricos previstos no projeto

elétrico.

7  MEIO-FIO

7.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto moldado “in loco” em trecho curvo
devera ser executado conforme as especificacdes e Normas. Suas dimensdes serdo de
13.0cm de base superior, 15.0 cm de base inferior, 22.0 cm de altura. Para o
assentamento das mesmas deverd ser observado o seu alinhamento e nivelamento. O

embalsamento devera evitar que as mesmas se desloquem
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7.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto moldado “in loco” em trecho reto
devera ser executado conforme as especificacdes e Normas. Suas dimensdes serdo de
13.0cm de base superior, 15.0 cm de base inferior, 22.0 cm de altura. Para o
assentamento das mesmas deverd ser observado o seu alinhamento e nivelamento. O

embalsamento devera evitar que as mesmas se desloquem.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada por unidade de comprimento efetivamente executada
(m). O servigo serd pago por remuneracao global a Empreiteira seguindo o cronograma
financeiro proposto pela licitante, contemplando toda a méao-de-obra, equipamentos e

ferramentas necessarias a execucao dos servicos.
8 ACESSIBILIDADE

8.1 REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO
(25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

Por serem pré-fabricados, os ladrilhos hidraulicos ja chegam prontos para uso na
obra. Sua instalacdo € muito facil, demandando apenas méo-de-obra treinada.

Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem
fendas ou falhas. Seré feito na calcada.

Sua principal caracteristica é a alta resisténcia a zonas de trafego intenso, aliando
caracteristicas antiderrapantes e de alta resisténcia a abrasdo, o que o torna indicado para
calcadas, passeios publicos, pracgas, garagens, estacionamentos, rampas para automoveis,
ambientes internos, bordas de piscinas etc., oferecendo segurancga para as pessoas mesmo

guando molhados.
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MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

OBRIGA(;()ES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execugdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdao do contrato, todas as
condiges de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo
de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacédo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacédo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido
em no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacdo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotac6es de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo

pela Contratante;
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Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucao das obras e servigos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre
0S materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e
Servicos;

A Contratada dever4d manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada € responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara
de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que

consta em projeto e avisar o supervisor da obra.
CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendac@es, critérios de

execucao, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servi¢os a serem executados.
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Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orcamentarias e 0s
projetos sdo pecgas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser analisadas e
o Projetista deve ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situa¢Ges possiveis e casos que
ndo foram abordados no VOLUME 1 DE ESPECIFICACOES TECNICAS deverdo ser
buscados no caderno de encargos da SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servigo, conforme recomendado em cada item
especifico, a limpeza serd efetuada paralelamente, de modo que cada servi¢co seja
concluido e recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de
obras serd mantido em perfeita ordem.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo,
apresentando o funcionamento ideal de todas as instalagbes, equipamentos e aparelhos
pertinentes.

Eventuais davidas deverdo ser sanadas em demais publicac¢des técnicas ou caderno
de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificac¢des, deve-se
procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisdo em funcéo

do ocorrido.

RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, 0 municipio devera verificar a execucdo de todos 0s
servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
Japonvar-MG, julho de 2023.
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