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BDI 29,70%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.854,31

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00 1.429,69 1.854,31 1.854,31

2.0 TERRAPLANAGEM 102.551,58

2.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1.811,43 0,58 0,75 1.358,57

2.2 ED-51103

ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA,

EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50)

 METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA

M³ 714,89 3,01 3,90 2.788,07

2.3 RO-40199
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. 

Distância média de transporte de 201 a 400 m
M³ 714,89 5,24 6,80 4.861,25

2.4 ED-29231

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (BOTA-

FORA)

M³ X KM 2.791,02 2,75 3,57 9.963,94

2.5 ED-29233

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 

(JAZIDA)

M³ X KM 1.980,27 1,87 2,43 4.812,06

2.6 RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário 

(Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento 

e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)

M³ 714,90 21,15 27,43 19.609,71

2.7 4743 CASCALHO DE CAVA M³ 714,90 63,80 82,75 59.157,98

3.0 PAVIMENTAÇÃO 344.392,12

3.1 RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M2 4.272,27 3,79 4,92 21.019,57

3.2 RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de

transporte >= 50,10 km  (CM-30)
TXKM 2.671,03 0,72 0,93 2.484,06

3.3 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
M2 4.272,27 2,02 2,62 11.193,35

3.4 RO-41376
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de

transporte >= 50,10 km  (RR-2C)
TXKM 1.112,93 0,72 0,93 1.035,02

3.5 ED-7623

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 

FORNECIMENTO DE AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A 

USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

M3 149,53 1.502,92 1.949,29 291.477,33

3.6 RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média

 de transporte > 50,00 km (volume compactado) (CBUQ)
M3XKM 7.670,89 1,73 2,24 17.182,79

4.0 MEIO-FIO E DRENAGEM 90.736,28

4.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.139,83 55,38 71,83 81.873,99

4.2 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 

MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 125,05 54,64 70,87 8.862,29

539.534,29

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

LOCAL: RUA GUARÁ E RUA TANCREDO NEVES DO BAIRRO PLANALTO, RUA BRASÍLIA, RUA 1 

E AVENIDA GETÚLIO VARGAS, DO BAIRRO SÃO GERALDO, NO MUNICIPIO DE JAPONVAR

TOTAL GERAL DA OBRA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - REGIÃO NORTE - ABRIL DE 2023; E SINAPI-MG 

JUNHO DE 2023; COM DESONERAÇÃO 

A N E X O   I I

Carimbo e assinatura do prefeito

FORMA DE EXECUÇÃO: 

39.534,29R$                          

DIRETA(    )

VALOR CONTRAPARTIDA:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS 

DATA: 04/09/2023

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM USO DE CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

JAPONVAR

500.000,00R$                        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

VALOR DO CONVÊNIO:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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