ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

ANEXO

PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR

FOLHA N°: 01/01

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM USO DE CBUQ EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE

DATA: 04/09/2023

JAPONVAR
LOCAL: RUA GUARA E RUA TANCREDO NEVES DO BAIRRO PLANALTO, RUA BRASILIA, RUA 1 VALOR DO CONVENIO: R$ 500.000.00
E AVENIDA GETULIO VARGAS, DO BAIRRO SAO GERALDO, NO MUNICIPIO DE JAPONVAR ) '
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA - REGIAO NORTE - ABRIL DE 2023; E SINAPI-MG VALOR CONTRAPARTIDA: | R$ 39.534.29
JUNHO DE 2023; COM DESONERAQAO FORMA DE EXECUCAO:
. (X)) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS () DIRETA
BDI 29,70%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRI(;/:\O UNIDADE QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.854,31
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
11 ED-28427 |ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA U 1,00 1.429,69 1.854,31 1.854,31
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2.0 TERRAPLANAGEM 102.551,58
2.1 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 1.811,43 0,58 0,75 1.358,57
ESCAVAGAO MECANICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA,
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
- N N N N 3
22 ED-51103 EMPILHAMENTO COM DISTANCIA MAXIMA DE ATE CINQUENTA (50) M 714,89 301 3.90 2.788,07
METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA
; Carga, transporte e descarga de material de 12 categoria, com caminh&o. 3
23 RO-40199 Distancia média de transporte de 201 a 400 m M 714,89 524 6.80 486125
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
~ DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO 3
24 ED-29231 PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (BOTA- M2 X KM 2.791,02 275 3,57 9.963,94
FORA)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO,
~ DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO 3
25 ED-29233 PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA M2 X KM 1.980,27 187 243 481206
(JAZIDA)
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediario
2.6 RO-43113 |(Execucdo, incluindo escavacéo, carga, descarga, espalhamento, umidecimento M3 714,90 21,15 27,43 19.609,71
e compactacédo do material; exclui aquisicéo e transporte do material)
2.7 4743 CASCALHO DE CAVA M3 714,90 63,80 82,75 59.157,98
3.0 PAVIMENTAGAO 344.392,12
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
81 RO-51228 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 427227 3,79 492 2101957
’ Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de
3.2 RO-41376 transporte >= 50,10 km (CM-30) TXKM 2.671,03 0,72 0,93 2.484,06
PINTURA DE LIGAQAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
33 RO-51229 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 427227 2,02 2,62 11.193,35
’ Transporte de material de qualquer natureza. Distancia média de
34 RO-41376 transporte >= 50,10 km (RR-2C) TXKM 1.112,93 0,72 0,93 1.035,02
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ (EXECUCAO,
INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAQAO,
35 ED-7623 FORNECIMENTO DE AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI M3 149,53 1.502,92 1.949,29 291.477,33
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE A
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média
36 RO-14038 de transporte > 50,00 km (volume compactado) (CBUQ) M3XKM 7.670,89 L73 2,24 17.182,79
4.0 MEIO-FIO E DRENAGEM 90.736,28
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
4.1 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 1.139,83 55,38 71,83 81.873,99
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
42 ED-51139 SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAQAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 125,05 54,64 7087 8.862,29
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL GERAL DA OBRA| 539.534,29
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