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1-Obra: O presente memorial descreve as solugdes arquitetdnicas e técnicas adotadas para a
elaboracio dos projetos e Execucio de PAVIMENTACAO ASFALTICA COM USO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO EM VIAS
NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAPONVAR.

2-Metas: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM USO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO.

3-Local:
Os trechos a receber a pavimentacdo estdo na sede do municipio, conforme croquis de localizagdes
abaixo.
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COORDENADAS (UTM) ¥ Av. GEULIO VARGAS
23K } ¥ RuAt

B | ¥ RUABRASILIA
! ¥ RUAGUARA

SEDE (PREFEITURA)
LAT. 57778600 mE
LONG.: 8231088.00 m S

RUATANCREDO NEVES (BAIRRO PLANALTO)
LAT: 57730717 mE
LONG.: 8230700.00 m S

RUA GUARA (BAIRRO PLANALTO)
LAT: 57747480 m E
LONG.: 8230675.80 m S

RUA BRASILIA (BAIRRO SAO GERALDO)
LAT: 57677197 m E
LONG.: 823088181 m S

RUA 1 (BAIRRO SAO GERALDO)
LAT: 576602.74 m E
LONG.: 8230853.88 m S

AV, GETULIO VARGAS (BAIRRO SAO GERALDO) 8"
LAT. 576621.83 m E
LONG.: 8230898.74 m S
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Figura 1: Croqui De Localizago - RUAS DA SEDE
Fonte: Google Earth Pro, 2023.

4- Descricéo do Objeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboragdo de projeto técnico para
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM USO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO EM VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, as vias a serem
executadas tem como objetivo melhorar a infraestrutura do municipio e qualidade de vida dos
moradores da cidade.
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A execucdo das obras se dard através de administracdo indireta, onde o municipio contratara
uma empresa especializada para a execugdo dos servicos de pavimentacdo asféltica com o
fornecimento de materiais e servi¢os, agregados, transportes e alugueis de equipamentos
necessarios para execucao dos servicos, sobe a responsabilidade da contratada.

5. Populagéo Beneficiada:

Serdo beneficiadas mais de 1500 pessoas que utilizam as via para acessar as ruas
residéncias, a escola local, as comunidades e demais pontos da cidade. A area de intervengédo nao se
encontra sujeita a fatores de riscos, e ndo tem sinais de degradagéo ambiental.

As regides onde sera implementada a obra s&o locais carentes por melhorias e trata-se de
varias ruas do municipio em que ndo ha pavimentacao pré-existente.

7- Materiais empregados:

1: Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacgédo da fiscalizagéo,
podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas especificacdes. Nesta
circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas
criteriosamente separados do material aprovado.

2: A substituicdo de materiais por outro equivalente so serd permitida com anuéncia da Contratante,
que em tal caso permitira por escrito.

8- Execucdo dos servicos:
As obras constardo de pavimentacao asfaltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).
Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execugdo dos servicos serdo adequados aos locais de instalacdo das
obras, atendendo ao que dispdem as especificagdes para 0S Servigos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Deposito para ligante asfaltico;
Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante nas
temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar qualquer
superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacdo para o ligante
asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador,
durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depositos deve ser suficiente para, no
minimo, trés dias de servico.
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b) Silos para agregados;
Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e ser
divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as fracdes
apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga.
Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

C) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o secador, dispor
de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro, com protecdo metéalica e
escala de 90° a 210 °C (precisdo = 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de
alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador. A usina deve ser
equipada além disto, com pirdmetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados,
colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados,
com precisdo de £ 5 °C. A usina deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser
utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccdo e radiagéo),
provida de: Coletor de po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica, por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou alternativamente, em
silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados maultiplos, com pesagem dinamica e
deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forga. Tais partes devem estar
instaladas em recinto fechado, com os cabos de for¢a e comandos ligados em tomadas externas
especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do ligante asfaltico deve ser
semi-automatica com leitura instantanea e acumuladora, por meio de registros digitais em “display”
de cristal liquido. Devem existir potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de ligantes asfalticos e para selecdo de velocidade dos alimentadores dos agregados
frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;
Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente, devem ter
cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabdo, 6leo cru
fino, Oleo parafinico, ou solugcdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura & chapa. A
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) nao é
permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a
mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de
marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos
para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.
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NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execugdo do
servico de modo a garantir condi¢fes apropriadas de operacdo, sem o0 que, ndo sera autorizada a sua
utilizacao.

Resumo dos equipamentos obrigatérios para execucéo da obra:

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras
- Rolo compactador de pneus estatico

- Rolo compactador vibratério tandem

- Trator de pneus

- Caminhdo basculante

-Espargidor de asfalto pressurizado

- Vassoura mecanica

9- Condicdes Gerais:

1 - A execucdo das obras ou servicos deverd estar em conformidade com o0s projetos,
especificacOes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de alterar em
parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas, devendo tais
alteracBGes serem comunicadas por escrito a fiscalizacdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum,
a indenizacgéo ou a reclamacao.

2 - Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com o0s elementos
fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratado direito a nenhuma indenizacéo.

3 - A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necesséria, para fluidez
segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito que possa
ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omisséo e/ou sinalizagcdo inadequada.

4 - Constam no Projeto as ruas a serem revestidas, de responsabilidade do RT da
Contratante, o qual devera dirimir qualquer divida quanto as medidas apresentadas.

5 - Uma vez que no valor orgado para esse servico contempla a regularizacdo de trechos
irregulares no calcamento existente (depressoes, “buracos”), a fiscalizagdo da engenharia ndo
aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto é, a obra devera estar perfeitamente livre de
qualquer imperfeicdo, atendendo as normas técnicas especificas a esse servico.

6 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverdo realizar visitas ao local para
quando da execucao dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua execucao.

7 - Os materiais empregados serdo previamente submetidos a0 exame e aprovacdo da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas especificacdes. Nesta
circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas
criteriosamente separados do material aprovado.

8 - A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9 - Os levantamentos topogréaficos sdo de responsabilidade da Contratada.
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10 - O Controle Tecnologico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

11- O controle Geométrico sera feito em funcdo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.

12 - A largura da capa asféltica acha-se definida no Projeto técnico elaborado para cada rua.
Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3% (abaulamento), do eixo para
bordos.

13 - O Municipio sera responsavel de realizar toda supressdo necessaria no trecho de acordo
com as normas ambientais vigente.

14 — As rampas indicadas em projeto serdo executadas futuramente, como objeto de
convenio ou outro recurso do municipio.

Transportes: O material para execucdo da base sera extraido de uma jazida indicada pela
prefeitura, remunerada pelo contratado, e transportado por caminhdes basculantes, por conta da
contratada, conforme previsto em planilha orgcamentaria.

A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde seré transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa executora, e sera pago
em metro cubico por quilémetro (m3 x km), conforme previsto em planilha orcamentéria.

Bota Fora: Resultard da quantidade de material escavado que ndo tera utilidade para a obra,
este excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal no raio de
quilometragem indicado na memoria de célculo.

Jazida: Na extracdo do material para execucdo da base, este sera proveniente de jazida que
sera indicada pelo municipio de Japonvar-MG, o fornecimento, a escavacao, carga e transporte de
responsabilidade da contratada.

INTRODUCAO

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condi¢Ges gerais e
o método construtivo que deverdo reger a execucdo da PAVIMENTACAO ASFALTICA COM
USO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), A SER EXECUTADO
EM VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAPONVAR.

O sistema de pavimentagdo que passara a integrar o conjunto de melhoramentos publicos na
sede do municipio.

Quaisquer omissdes de procedimentos dessa Especificacdo Particular, o caderno de encargos
da SUDECAP sera utilizado para dirimir duvidas de procedimentos e de medicéo.

Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serdo realizados pela contratante, de modo que o trecho fique em
condigdes adequadas para aplicacéo da imprimacao.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

1. EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG

1.1  SERVICOS PRELIMINARES

111 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Sera instalada placa de obra para construcdo civil em chapa galvanizada, adesivada
dimensdes 3,00 x 1,50 m. Devera ser no modelo especificado pelo municipio.

Sua instalacdo deve ser feita em local visivel para a fiscalizacéo.

E prevista a instalacdo de uma placa de obra.

A contratada tem a obrigacdo de manté-la em perfeito estado de conservacao até o final da
obra.

12  TERRAPLANAGEM
1.2.1 LOCAGCAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

Apos a limpeza sera feita a locacdo da obra, com uso de equipamentos de topografia,
gerando nota de servigos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo a
caixa de rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-13.133.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel — RN - e
alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a SUPERVISAO ser
imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e alinhamentos,
permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locacdo em qualquer tempo durante o periodo de
execucdo da obra;

122 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

A escavacdo horizontal de 15 cm sera realizada na via, para retirar o material existente

e a escavacdo da jazida sera o novo material de melhor qualidade a ser colocado no local.
Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplanagem
necessario. A definicdo da area do “bota-fora” para este tipo de material e quaisquer 6nus
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financeiros fica por conta da CONTRATADA, e fica por conta da CONTRATANTE a
responsabilidade da indicagdo do local correto para despejo do material desnecesséario.

Os servicos de escavacdo serdo levantados pelo volume, em metros cubicos (m3). O
levantamento deverd ser separado, observando-se o método de escavacdo a ser definido pela
SUPERVISAO e pelo SUPERVISOR. Deverfo ser utilizados tratores de esteiras com poténcia de
170 HP/ LAMINA: 5,20 M?, conforme especificacdes de projeto e planilha orcamentaria.

123 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1?2
CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 201 A 400
M

As cargas e descargas dos solos e quaisquer materiais granulares utilizados na pavimentacdo
serdo realizadas por caminhdes basculantes com capacidades de 10m3, a carga do caminhédo sera
realizado com escavadeira hidraulica e a descarga de forma livre.

124 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO
DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

O transporte do material devera ser realizado por caminh@es basculantes com capacidade
méaxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas.
A distancia média de transporte seguira conforme indicado no croqui de DMT.

125 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO
DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

O transporte do material devera ser realizado por caminhdes basculantes com capacidade
maxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas.
A distancia média de transporte seguira conforme indicado no croqui de DMT.

126 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA,
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

Execucdo e compactacao da base de solo estabilizado granulo metricamente (cascalho) com
espessura de (E= 15 cm), exclusive escavagdo, carga e transporte. A mistura de agregados para a
base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada devera ser
espalhada de forma unica. O espalhamento da camada devera ser realizado com trator de esteiras.
Apbs o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado.
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A fim de facilitar a compressdo e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada devera
apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.

Especificacdes para execucao Base:

- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
- Largura total da plataforma, indicado em projeto;

- Declividade transversal das pistas: 2%.

1.2.7 CASCALHO DE CAVA

E de responsabilidade da CONTRATANTE apenas a indicacdo do local para retirada do
material para execucdo da base, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento,
sua escavagéo, carga e transporte.

A distancia média de transporte seguira conforme indicado no croqui de DMT.

1.3  PAVIMENTACAO

1.3.1 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover uma maior coesdao da superficie, uma maior aderéncia entre a base e o revestimento, e
também para impermeabilizar a base.

O material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60
litros/m2. A area imprimada devera ser varrida para a eliminagdo do p6 e de todo material solto e
estar seca ou ligeiramente umedecida.

E vedado proceder a imprimacao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10°C.

O trafego nas regides imprimadas s6 deve ser permitido apdés decorridas, no minimo, 24
horas de aplicacdo do material asfaltico.

1.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10km.

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte no distribuidor
indicado no CROQUI DMT e com destino aos locais das obras. Para transportar sera necessario um
caminhdo de transporte de material asfaltico, inclusive tanque de asfalto com serpentina.
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1.3.3 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

Tal servigo consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente.

O material utilizado serd emulséao asféltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporgdo 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual fiqgue em
torno de 0,3mm na pavimentacéo.

1.3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10km.

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte no distribuidor indicado no
projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar serd necessario um caminhdo de
transporte de material asfaltico, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

1.3.5 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO,
INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA
MASSA PRONTA ATE A PISTA)

Apos a aplicagdo da emulsdo asfaltica tipo RR-2C, a mistura asfaltica é transportada entre a
usina e a frente de servico através de caminhdes basculantes que a despejam no silo da vibro
acabadora, em seguida vibro acabadora é ajustada para executar o revestimento asfaltico com a
espessura e largura prevista em projeto, percorrendo o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e
pré-compactando a mistura aquecida.

Espessura da camada asfaltica minima exigida de 3,50cm.

Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada,
os rasteleiros acompanham a vibro acabadora e corrigem falhas e defeitos.

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de
pneus, na faixa recém-pavimentada, deve ser possivel ajustar a pressdo dos pneus, iniciando a
passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as
pressOes. Atrds do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, dando o
acabamento final ao revestimento asfaltico e garantindo a espessura prevista.

1.3.6 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL
SOLTO)
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O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sera feito em caminhdes basculantes, com
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabdo, 6leo
parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

1.4  MEIO-FIO E SARJETA

141 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM D BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X22 CM DE ALTURA.

Itens e suas Caracteristicas:

e Ajudante especializado: profissional que manipula a méaquina extrusora e auxilia o
pedreiro nas demais atividades.

e Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execu¢do das guias
e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas de dilatagéo, etc.

e Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as atividades
para a execucgéo das guias e sarjetas.

e Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da guia e/ou
sarjeta acabada.

e Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superficie da guia e/ou sarjeta.

e Extrusora de guias: equipamento que molda guia com o uso de férma, que define o perfil,
através da extrusdo.

¢ Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Execucao:

e Execucdo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha.

¢ Regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia.

e Execucdo das sarjetas com concreto usinado e moldada in loco.

e Execucdo das juntas de dilatacao.

e Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

142 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO, TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA).
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O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto devera ser
executado conforme as especificacdes e Normas.

Sua execucdo € prevista como travamento entre vias pavimentadas e vias ainda nao
pavimentadas, de forma a prevenir da quebra das pontas das vias e mitigar o impacto causado pela
passagem de veiculos.

O embalsamento devera evitar que as mesmas se desloquem.
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CRITERIO DE MEDICAO:

As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacdo topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o greide da
pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacdo, meio-fio e sarjeta
totalmente concluidos.

A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a
realizacdo da medicéo.

Os servigos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital.

Na auséncia de especificacOes, estabelece-se 0 Caderno de Encargos da SUDECAP como
valido.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deveréo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execugdo das
obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢cGes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucgdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento que nao
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e Assessoria
Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizagdo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anota¢Oes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servi¢os;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;
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Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucdo das
obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos
objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico, para
representa-la na execugdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informag6es: nome da empresa (Contratada), RT pela obra
com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucédo
CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demoligéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnologico da execucdo de pavimentacdo asfaltica, seguem as orientacdes da sistematica que sera
adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentagédo de
Propostas para a Acdo Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano, expedido pelo
Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos o controle tecnologico das obras de pavimentacdo executadas
com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo contratante devera exigir da
construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo os resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses
resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgao por ocasido do envio do Ultimo boletim de
medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardo parte da documentacdo técnica do
contrato de repasse com 6rgdo fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas
precoces no pavimento, a identificacio dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de
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responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora
dos servigos de pavimentacédo e controle tecnolégico.

Seguem abaixo as orientacdes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser exigidos
das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de Fiscalizacdo do
Municipio:

Exigir a realizagdo dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer conclusivo
quanto a aceitacdo ou rejeicdo dos servigos executados.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos servigos
em medigdo e pagamento. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e
os resultados obtidos das analises deverdo ser apresentados em conformidade com as normas
técnicas, acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a
aceitacdo ou rejeicdo do material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART
correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao 6rgédo, como documentacdo minima a ser exigida das empresas
executoras, 0s seguintes documentos referentes aos ensaios de controle tecnoldgico:

Ensaios Minimos Necessarios:
Sub-base e base
Analise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT (ME-
083/98) — minimo 01 ensaio por rua,;
Grau de compactacdo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) — minimo
01 ensaio a cada 100m;
CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) — minimo
01 ensaio por rua;

Imprimacéao e Pintura de Ligacao

Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;

Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) — PMF, DNIT (043/95) — CBUQ;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tragdo por
compresséo diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao deve ser
inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes sera pré-requisito para a
execucdo da medicdo):

Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97,
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Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);
Atendimento da norma de execugdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de
aplicacao.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ - extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao diametral e teor de betumes (minimo 1
amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam 0 minimo necessario a
ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de especificacdo de materiais
e servicos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para acompanhamento da obra e
avaliacdo de aceitagcdo dos servigos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico para a execugao
de pavimentagdo asfaltica sera obrigatodria.

Em caso de conflitos entre projeto, memorial e planilhas orcamentarias devera seguir o que
esta especificado em projeto e procurar o responsavel técnico para mais esclarecimentos.

JAPONVAR/MG, agosto de 2023
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