



Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo X)



Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo Y)



Planta de vigotas pré-moldadas

RELAÇÃO DO AÇO
Volume de concreto (C-25) = 5.51 m³
Área de forma = 0.00 m²

CONTRATADA:		CONTRATANTE:	
<div></div> <div>CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FININHA, Nº 726 - 1º ANDAR CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074</div>		<div></div> <div>PREFEITURA JAPONVAR <i>Do povo, para o povo</i> 2004 - 2004</div> <div>CNPJ Nº: 01.612.476/0001-46 RUA CURITIBA, Nº 212 - CENTRO JAPONVAR/MG - CEP: 39335-000</div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RESPONSÁVEL LEGAL:	
<div></div> <div>GABRIEL VINICIUS MARTINS CREA/CAU: 230.779/D - MG</div>		<div></div> <div>PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JAPONVAR</div>	
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAO X			
DESCRIÇÃO: PLANTA DE VIGOTAS E DETALHES DAS ARMAÇÕES NA LAJE DO PAVIMENTO TÉRREO.			
ENDEREÇO DA OBRA: PRAÇA CENTRAL, RUA BRÁSILIA, S/Nº, BAIRRO CENTRO			
MUNICÍPIO: JAPONVAR/MG		DATA INICIAL: 23 DE NOVEMBRO DE 2023	
FASE DO PROJETO: INICIAL	ART/RRT:	DATA DA REV.: 19 DE DEZEMBRO DE 2023	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 1815	ESCALA: INDICADAS	Nº REVISÃO: 01	07/07