
OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

1

1.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quant. (U) Repetição Unidade Total (U) OBS:

Placa de obra 1,00 1,00 1,00

1,00

1.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Tempo (mês) Repetição Tempo Total (mês) OBS:

3,00 1,00 3,00

3,00

1.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

8,84 + 16,70 + 6,84 + 13,63+ 2,00 48,01 1,00 48,01

48,01

2

2.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Repetição Volume Total (m³) OBS:

Existente 2,76 0,15 3,30 1,00 1,37

Existente 2,91 0,18 3,30 1,00 1,73

3,10

2.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Repetição Volume Total (m²) OBS:

Cobertura Demolição de marquise 2,95 0,50 0,15 1,00 0,22

0,22

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

TOTAL

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

TOTAL

AMPLIAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTAL

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

2.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Altura (m) Comprimento (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

Existente 2,10 1,10 1,00 2,31

2,31

2.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

Área externa 133,99 1,00 133,99

133,99

3

3.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição
Comprimento + 0,10 

para cada lado (m)

Largura + 0,10 para 

cada lado (m)

Altura + 0,05 do 

lastro (m)
Repetição Volume Total (m³) OBS:

S Sapata - (70 x 60) cm S1 - S2 0,90 0,80 0,40 2,00 0,58

S Sapata - (60 x 70) cm S3 - S15 0,80 0,90 0,40 2,00 0,58

S Sapata - (70 x 90) cm S4 - S5 - S8 - S13 - S14 0,90 1,10 0,40 5,00 1,98

S Sapata - (80 x 90) cm S6 - S18 1,00 1,10 0,40 2,00 0,88

S Sapata - (70 x 80) cm S7 0,90 1,00 0,40 1,00 0,36

S Sapata - (90 x 100) cm S9 - S17 1,10 1,20 0,35 2,00 0,92

S Sapata - (100 x 110) cm S10 1,20 1,30 0,35 1,00 0,55

S Sapata - (90 x 110) cm S11 1,10 1,30 0,45 1,00 0,64

S Sapata - (80 x 100) cm S12 1,00 1,20 0,35 1,00 0,42

S Sapata - (80 x 90) cm S16 1,00 1,10 0,50 1,00 0,55

S Sapata - (60 x 80) cm S19 0,80 1,00 0,40 1,00 0,32

VB Viga baldrame VB1 2,80 0,34 0,35 1,00 0,33

VB Viga baldrame VB2 15,32 0,34 0,35 1,00 1,82

VB Viga baldrame VB3 15,64 0,34 0,35 1,00 1,86

VB Viga baldrame VB4 15,64 0,34 0,35 1,00 1,86

VB Viga baldrame VB5 6,08 0,34 0,35 1,00 0,72

VB Viga baldrame VB6 5,76 0,34 0,35 1,00 0,69

VB Viga baldrame VB7 6,06 0,34 0,35 1,00 0,72

INFRAESTRUTURA

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TOTAL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

VB Viga baldrame VB8 4,34 0,34 0,35 1,00 0,52

VB Viga baldrame VB9 8,08 0,34 0,35 1,00 0,96

VB Viga baldrame VB10 7,60 0,34 0,35 1,00 0,90

18,16

3.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição
Comprimento + 0,10 

para cada lado (m)

Largura + 0,10 para 

cada lado (m)
Repetição Volume Total (m³) OBS:

S Sapata - (70 x 60) cm S1 - S2 0,90 0,80 2,00 1,44

S Sapata - (60 x 70) cm S3 - S15 0,80 0,90 2,00 1,44

S Sapata - (70 x 90) cm S4 - S5 - S8 - S13 - S14 0,90 1,10 5,00 4,95

S Sapata - (80 x 90) cm S6 - S18 1,00 1,10 2,00 2,20

S Sapata - (70 x 80) cm S7 0,90 1,00 1,00 0,90

S Sapata - (90 x 100) cm S9 - S17 1,10 1,20 2,00 2,64

S Sapata - (100 x 110) cm S10 1,20 1,30 1,00 1,56

S Sapata - (90 x 110) cm S11 1,10 1,30 1,00 1,43

S Sapata - (80 x 100) cm S12 1,00 1,20 1,00 1,20

S Sapata - (80 x 90) cm S16 1,00 1,10 1,00 1,10

S Sapata - (60 x 80) cm S19 0,80 1,00 1,00 0,80

VB Viga baldrame VB1 2,80 0,34 1,00 0,95

VB Viga baldrame VB2 15,32 0,34 1,00 5,21

VB Viga baldrame VB3 15,64 0,34 1,00 5,32

VB Viga baldrame VB4 15,64 0,34 1,00 5,32

VB Viga baldrame VB5 6,08 0,34 1,00 2,07

VB Viga baldrame VB6 5,76 0,34 1,00 1,96

VB Viga baldrame VB7 6,06 0,34 1,00 2,06

VB Viga baldrame VB8 4,34 0,34 1,00 1,48

VB Viga baldrame VB9 8,08 0,34 1,00 2,75

VB Viga baldrame VB10 7,60 0,34 1,00 2,58

49,36

3.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição
Comprimento + 0,10 

para cada lado (m)

Largura + 0,10 para 

cada lado (m)
Altura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

TOTAL

TOTAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

S Sapata - (70 x 60) cm S1 - S2 0,90 0,80 0,05 2,00 0,07

S Sapata - (60 x 70) cm S3 - S15 0,80 0,90 0,05 2,00 0,07

S Sapata - (70 x 90) cm S4 - S5 - S8 - S13 - S14 0,90 1,10 0,05 5,00 0,25

S Sapata - (80 x 90) cm S6 - S18 1,00 1,10 0,05 2,00 0,11

S Sapata - (70 x 80) cm S7 0,90 1,00 0,05 1,00 0,05

S Sapata - (90 x 100) cm S9 - S17 1,10 1,20 0,05 2,00 0,13

S Sapata - (100 x 110) cm S10 1,20 1,30 0,05 1,00 0,08

S Sapata - (90 x 110) cm S11 1,10 1,30 0,05 1,00 0,07

S Sapata - (80 x 100) cm S12 1,00 1,20 0,05 1,00 0,06

S Sapata - (80 x 90) cm S16 1,00 1,10 0,05 1,00 0,06

S Sapata - (60 x 80) cm S19 0,80 1,00 0,05 1,00 0,04

VB Viga baldrame VB1 2,80 0,34 0,05 1,00 0,05

VB Viga baldrame VB2 15,32 0,34 0,05 1,00 0,26

VB Viga baldrame VB3 15,64 0,34 0,05 1,00 0,27

VB Viga baldrame VB4 15,64 0,34 0,05 1,00 0,27

VB Viga baldrame VB5 6,08 0,34 0,05 1,00 0,10

VB Viga baldrame VB6 5,76 0,34 0,05 1,00 0,10

VB Viga baldrame VB7 6,06 0,34 0,05 1,00 0,10

VB Viga baldrame VB8 4,34 0,34 0,05 1,00 0,07

VB Viga baldrame VB9 8,08 0,34 0,05 1,00 0,14

VB Viga baldrame VB10 7,60 0,34 0,05 1,00 0,13

2,48

3.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

27,32 + 64,94 92,26 1,00 92,26

92,26

3.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição
Comprimento Face 

Superior (m)

Largura Face

Superior (m)

Perímetro

Laterais (m)
Altura Laterais (m) Repetição Volume Total (m³) OBS:

VB Viga baldrame VB1 2,80 0,14 2,80 0,30 1,00 2,07

VB Viga baldrame VB2 15,32 0,14 15,32 0,30 1,00 11,34

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

TOTAL

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

VB Viga baldrame VB3 15,64 0,14 15,64 0,30 1,00 11,57

VB Viga baldrame VB4 15,64 0,14 15,64 0,30 1,00 11,57

VB Viga baldrame VB5 6,08 0,14 6,08 0,30 1,00 4,50

VB Viga baldrame VB6 5,76 0,14 5,76 0,30 1,00 4,26

VB Viga baldrame VB7 6,06 0,14 6,06 0,30 1,00 4,48

VB Viga baldrame VB8 4,34 0,14 4,34 0,30 1,00 3,21

VB Viga baldrame VB9 8,08 0,14 8,08 0,30 1,00 5,98

VB Viga baldrame VB10 7,60 0,14 7,60 0,30 1,00 5,62

64,60

3.6 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Peso (kg) Repetição Peso Total (kg) OBS:

CA-50 8.0 Ø 134,50 + 116,70 251,20 1,00 251,20

CA-50 10.0 Ø 91,90 + 83,30 175,20 1,00 175,20

CA-50 12.5 Ø 13,60 + 17,7 31,30 1,00 31,30

CA-60 5.0 Ø 25,70 + 78,80 104,50 1,00 104,50

562,20

3.7 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Volume (m³) Repetição Volume Total (m³) OBS:

4,74 + 3,69 8,43 1,00 8,43

8,43

3.8 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Volume (m³) Repetição Volume Total (m³) OBS:

4,74 + 3,69 8,43 1,00 8,43

8,43

3.9 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Escavação (m³) Concreto (m³) Lastro (m³) Repetição Volume Total (m³) OBS:

18,16 8,43 2,48 1,00 7,25

7,25

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

TOTAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

TOTAL

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

4

4.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Peso (kg) Repetição Peso Total (kg) OBS:

CA-50 6.3 Ø 1,20 1,20 1,00 1,20

CA-50 8.0 Ø 89,60 89,60 1,00 89,60

CA-50 10.0 Ø 170,20 + 18,15 188,35 1,00 188,35

CA-50 12.5 Ø 28,60 + 132,50 161,10 1,00 161,10

CA-50 16.0 Ø 106,60 106,60 1,00 106,60

CA-60 5.0 Ø 75,10 + 90,00 165,10 1,00 165,10

711,95

4.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

55,70 1,00 55,70

55,70

4.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

56,60 1,00 56,60

56,60

4.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Espessura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

L Laje L1 5,21 0,12 1,00 5,21

L Laje L2 9,28 0,12 1,00 9,28

L Laje L3 9,26 0,12 1,00 9,26

L Laje L4 8,32 0,12 1,00 8,32

L Laje L5 5,71 0,12 1,00 5,71

L Laje L6 9,56 0,12 1,00 9,56

L Laje L7 9,55 0,12 1,00 9,55

SUPERESTRUTURA

TOTAL

LAJE TRELIÇADA LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

L Laje L8 9,55 0,12 1,00 9,55

L Laje L9 6,68 0,12 1,00 6,68

L Laje L10 10,42 0,12 1,00 10,42

L Laje L11 12,15 0,12 1,00 12,15

L Laje L12 9,56 0,12 1,00 9,56

105,25

4.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Tempo (mês) Repetição Área Total (m²) OBS:

56,60 1,50 1,00 84,90

84,90

4.6 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Tempo (mês) Repetição Área Total (m²) OBS:

105,25 2,00 1,00 210,50

210,50

4.7 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Volume (m³) Repetição Volume Total (m³) OBS:

2,66 + 4,25 6,91 1,00 6,91

6,91

4.8 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Volume (m³) Repetição Volume Total (m³) OBS:

2,66 + 4,25 6,91 1,00 6,91

6,91

5

5.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Espessura (m) Repetição Volume Total (m³) OBS:

TOTAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

PISOS

TOTAL

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

TOTAL

ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

Área conforme proj. arquitetônico 106,41 0,06 1,00 6,60

6,60

5.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

Área conforme proj. arquitetônico 106,41 1,00 106,41

106,41

5.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

93,33 1,00 93,33

93,33

6

6.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

51,69 1,00 51,69

51,69

6.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

227,85 1,00 227,85

227,85

6.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

PN3 1,40 1,00 1,40

1,40

TOTAL

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

TOTAL

TOTAL

ALVENARIA E REVESTIMENTO

TOTAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

TOTAL

TOTAL

RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

6.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

PN1 1,80 1,00 1,80

PN2 1,70 2,00 3,40

PN4 1,80 1,00 1,80

7,00

6.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

JN1 2,17 7,00 15,19

JN2 1,60 3,00 4,80

19,99

6.6 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

JN1 2,17 7,00 15,19

JN2 1,60 3,00 4,80

19,99

6.7 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

559,09 1,00 559,09

559,09

6.8 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

559,09 1,00 559,09

559,09

7

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

TOTAL

ESQUADRIAS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

TOTAL

TOTAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

TOTAL

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

7.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

PN1 Porta 1,20 x 2,10 m 1,20 2,10 1,00 2,52

2,52

7.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

PN2 Porta 1,10 x 2,10 m 1,10 2,10 2,00 4,62

4,62

7.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

PN3 Porta 0,80 x 2,10 m 0,80 2,10 1,00 1,68

1,68

7.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

PN4 Porta 1,20 x 2,10 m 1,20 2,10 1,00 2,52

2,52

7.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Repetição Área Total (m²) OBS:

JN1 Janela 1,57 x 0,87 m 1,57 0,87 7,00 9,56

JN2 Janela 1,00 x 0,70 m 1,00 0,70 3,00 2,10

11,66

8

8.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Espessura (m) Repetição Volume Total (m³) OBS:

PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (1,20X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E 

PINTURA

TOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TOTAL

LOUÇAS E METAIS

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG

SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

3,24 0,03 1,00 0,10

0,10

8.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

4,87 0,30 1,00 14,61

3,78 0,10 1,00 3,78

18,39

8.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

2,00 1,00 2,00

2,00

8.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

2,00 1,00 2,00

2,00

9

9.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

111,20 1,00 111,20

111,20

9.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

111,20 1,00 111,20

111,20

ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA

TOTAL

COBERTURA

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TOTAL

TOTAL

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA

TOTAL

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

TOTAL

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG
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SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

9.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

47,11 1,00 47,11

47,11

9.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

2,86 + 16,44 19,30 1,00 19,30

19,30

9.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

47,57 1,00 47,57

47,57

9.6 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

2,86 1,00 2,86

2,86

9.7 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

229,99 1,00 229,99

229,99

9.8 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

229,99 1,00 229,99

229,99

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

TOTAL

TOTAL

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

TOTAL

TOTAL

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TOTAL

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

BASE: 90 DIAS DATA: 20/12/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X, MUNICÍPIO SEDE DE JAPONVAR / MG
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SETOP NORTE DES (2023/08) - SINAPI DES (2023/10) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PRAZO DE EXECUÇÃO:

AMPLIAÇÃO

9.9 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Repetição Comprim. Total (m) OBS:

10,98 1,00 10,98

10,98

9.10 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

11,00 1,00 11,00

11,00

10

10.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

314,90 1,00 314,90

314,90

10.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

Paredes Pintura azul 51,71 1,00 51,71

Paredes Pintura branca 314,95 1,00 314,95

Paredes Pintura laranja 49,73 1,00 49,73

Paredes Pintura nude 213,36 1,00 213,36

Beiral Pintura laranja 2,85 1,00 2,85

632,60

10.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

319,00 1,00 319,00

319,00

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

TOTAL

PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

TOTAL

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

TOTAL

TOTAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TOTAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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AMPLIAÇÃO

10.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Área Total (m²) Repetição Área Total (m²) OBS:

229,99 1,00 229,99

229,99

10.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Lados Repetição Área Total (m²) OBS:

PN2 Porta 1,10 x 2,10 m 1,10 2,10 2,00 2,00 9,24

PN3 Porta 0,80 x 2,10 m 0,80 2,10 2,00 1,00 3,36

PN4 Porta 1,20 x 2,10 m 1,20 2,10 2,00 1,00 5,04

17,64

10.6 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Comprimento (m) Altura (m) Lados Repetição Área Total (m²) OBS:

PN1 Porta 1,20 x 2,10 m 1,20 2,10 2,00 1,00 5,04

JN1 Janela 1,57 x 0,87 m 1,57 0,87 2,00 7,00 19,12

JN2 Janela 1,00 x 0,70 m 1,00 0,70 2,00 3,00 4,20

28,36

11

11.1 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

1,00 1,00 1,00

1,00

11.2 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

1,00 1,00 1,00

1,00

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

TOTAL

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO

TOTAL

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

TOTAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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11.3 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

1,00 1,00 1,00

1,00

11.4 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

1,00 1,00 1,00

1,00

11.5 DESCRIÇÃO:

Código Localização Descrição Quantidade (u) Repetição
Quantidade Total 

(u)
OBS:

133,99 1,00 133,99

133,99

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 230.779/D
PREFEITO MUNICIPAL DE JAPONVAR - MG

GABRIEL VINICIUS MARTINS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

TOTAL

TOTAL

PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS

TOTAL

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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