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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. MURO E PAVIMENTAÇÕES  -   .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  -   .

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

m2  12,50 (5,00X2,50)

2.S
ERV
IÇO
S 
INIC
IAIS .

SERVIÇOS INICIAIS  12,50 

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  -   .

1.2.1.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 
SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês  7,00 7 MESES

1.A
dmi
nistr
açã
o 
Loc
al .

CANTEIRO DE OBRAS  7,00 

1.2.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês  7,00 7 MESES 

.

CANTEIRO DE OBRAS  7,00 

1.2.3.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês  7,00 7 MESES

.

CANTEIRO DE OBRAS  7,00 

1.2.4.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) 
LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês  7,00 7 MESES

.

CANTEIRO DE OBRAS  7,00 

1.2.5.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un  4,00 4 unidades 
.
CANTEIRO DE OBRAS  4,00 

1.3. MURO 1  -   .

1.3.1.

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 
APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM 
CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA 
BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM 
CONCRETO

m  367,99 394,39-(4,00x2,20x3)

.

MURO 1  367,99 

1.4. MURO 2  -   .

1.4.1.

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 
APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM 
CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA 
BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM 
CONCRETO

m  476,46 (285,69+208,37)-(4,00x2,20x2)

.

MURO 2  476,46 

1.5. MURO 3  -   .

1.5.1.

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 
APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM 
CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  FORMA EM CONTRA 
BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM 
CONCRETO

m  375,34 
344,23+74,59-3,00-(3,20x2,20x2)-
(4,00x2,20x3)

.

MURO 3  375,34 

1.5.2.
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 
1,25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

m2  84,48 [(4,00X2,20)X8]+[(3,20X2,20)X2] . MURO 3  84,48 

1.5.3.
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m2  84,48 [(4,00X2,20)X8]+[(3,20X2,20)X2] . MURO 3  84,48 

1.6. PAVIMENTAÇÕES RUAS  -   .

1.6.1.
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE 
MARCAÇÃO

un  38,00 38 pontos
.
PAVIMENTAÇÕES RUAS  38,00 

1.6.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2  2.762,10 2762,10 conforme Projeto . PAVIMENTAÇÕES RUAS  2.762,10 

1.6.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, 
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2  2.762,10 2762,10 conforme Projeto

.

PAVIMENTAÇÕES RUAS  2.762,10 

1.6.4.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M  1.110,63 1110,63 Conforme Projeto . PAVIMENTAÇÕES RUAS  1.110,63 

1.7. PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE SHOWS  -   .

1.7.1.
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

un  6,00 6 pontos .
PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 6,00 

1.7.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2  4.180,07 4180,07 Conforme Projeto .
PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 4.180,07 

1.7.3.
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2  4.180,07 4180,07 Conforme Projeto .
PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 4.180,07 

1.7.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM  2.623,41 
(4180,07m²x1,2kg/m²)/1000]x523k
m .

PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 2.623,41 

1.7.5.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso)

m2  4.180,07 4180,07 Conforme Projeto .
PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 4.180,07 

1.7.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM  983,78 
(4180,07m²x0,45kg/m²)/1000]x523
km .

PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 983,78 

1.7.7.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO 
À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3  83,60 4180,07*0,02

.

PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 
SHOWS

 83,60 

2. PORTARIA  -    .
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -    .

2.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M  41,20 (5,00X2)+(15,60X2)
.
SERVIÇOS PRELIMINARES  41,20 

2.2. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  -   

4.Tr
ans
port
e .

 1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

2.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3  13,49 
[(1,30X1,40X3)+(1,05X1,25)+(1,0
5X1,20)+(1,20X1,30)+(1,30X1,50
X2)]X1,00

4.Tr
ans
port
e .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  13,49 

2.2.2.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m3  0,67 
[(1,30X1,40X3)+(1,05X1,25)+(1,0
5X1,20)+(1,20X1,30)+(1,30X1,50
X2)]X0,05

5.M
ovim
enta
ção 
de 
Terr
a .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  0,67 

2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  67,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  67,40 

2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  108,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  108,90 

2.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  55,60 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  55,60 

2.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  16,60 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL 

6.Pa
vime
ntaç
ão .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  16,60 

2.2.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  17,42 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  17,42 

2.2.8.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3  4,21 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  4,21 

2.2.9.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3  1,46 

[(2,72+6,00+6,00+2,72)X0,14X0,3
0]+[(0,74+0,14+3,32)0,30X0,30]+[
(0,84+0,14+1,70+0,84+0,14+1,70)
X0,14X0,30]+[(0,74+0,14+3,32)X0
,30X0,30 .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  1,46 

2.2.10.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m3  0,28 

[(2,72+6,00+6,00+2,72)X0,14X0,0
5]+[(0,74+0,14+3,32)X0,30X0,05]
+[(0,84+0,14+1,70+0,84+0,14+1,7
0)X0,14X0,05]+[(0,74+0,14+3,32)
X0,30X0,05 .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  0,28 

2.2.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  27,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  27,90 

2.2.12.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  49,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  49,00 

2.2.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  67,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  67,90 

2.2.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  38,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  38,00 

2.2.15.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  27,83 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  27,83 

2.2.16.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  1,97 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  1,97 

2.3. SUPERESTRUTURA  -   

9.Si
naliz
açã
o .

2.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2  50,78 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL 

9.Si
naliz
açã
o .

SUPERESTRUTURA  50,78 

2.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  89,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL  

9.Si
naliz
açã
o .

SUPERESTRUTURA  89,00 

2.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  207,30 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL  .

SUPERESTRUTURA  207,30 

2.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  85,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  85,40 

2.3.5. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, m3  3,42 CONFORME PROJETO . SUPERESTRUTURA  3,42 

2.3.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  87,24 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  87,24 

2.3.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  36,50 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL  .

SUPERESTRUTURA  36,50 

2.3.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  140,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL  .

SUPERESTRUTURA  140,40 

2.3.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  146,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL  .

SUPERESTRUTURA  146,00 

2.3.10.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  80,10 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL  .

SUPERESTRUTURA  80,10 

2.3.11.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  5,72 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  5,72 

2.3.12.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  78,00 5,00X15,60

.

SUPERESTRUTURA  78,00 

2.4. ALVENARIA/ACABAMENTO  -   .

2.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  117,07 
(5,00X4,70)+(5X3,70)+(3,00X6,90
X4)-(2,50X1,10)-(1,50X1,10X2)-
(0,80X2,10) .

ALVENARIA/ACABAMENTO  117,07 

2.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  312,14 
(ALVENARIA 
124,80X2)+LAJE(5,00X15,60) .

ALVENARIA/ACABAMENTO  312,14 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.4.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  312,14 = CHAPISCO

.

ALVENARIA/ACABAMENTO  312,14 

2.4.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  312,14 = MASSA ÚNICA . ALVENARIA/ACABAMENTO  312,14 

2.4.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  312,14 = SELADOR . ALVENARIA/ACABAMENTO  312,14 

2.5. PISO  -   .

2.5.1.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2  8,16 
(8,16)CONFORME ÁREA NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO . PISO  8,16 

2.5.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2  8,16 
(8,16)CONFORME ÁREA NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO

.

PISO  8,16 

2.5.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2  8,16 
(8,16)CONFORME ÁREA NO 
PROJETO ARQUITETÔNICO .

PISO  8,16 

2.6. PORTAS/JANELAS  -   .

2.6.1.
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO 
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E 
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

un  1,00 1 UNIDADE
.
PORTAS/JANELAS  1,00 

2.6.2.

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un  1,00 1 UNIDADE

.

PORTAS/JANELAS  1,00 

2.6.3.
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m2  1,68 (0,80X2,10) . PORTAS/JANELAS  1,68 

2.6.4.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  4,98 (2,50X1,10)+(1,50X1,10X2)

.

PORTAS/JANELAS  4,98 

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -   .  8,91 

2.7.1.
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un  5,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5,00 

2.7.2.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  9,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  9,00 

2.7.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  13,86 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13,86 

2.7.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  24,82 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24,82 

2.7.5.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8 OU 2X40W-ØT10 
OU LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
BASE, REATOR E LÂMPADAS

un  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8,00 

2.7.6.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU 
LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADA

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

2.7.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

2.7.8.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

2.7.9.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

2.7.10. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

2.7.11. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

2.7.12.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

2.7.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  69,04 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  69,04 

2.7.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  32,58 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  32,58 

2.8. COBERTURA  -   .  63,21 

2.8.1.
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

M2  8,16 8,16 CONFORME PROJETO . COBERTURA  8,16 

2.8.2.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2  8,16 8,16 CONFORME PROJETO 
.
COBERTURA  8,16 

2.8.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M  3,00 3,00M 
.
COBERTURA  3,00 

2.8.4.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M  9,00 3,00MX3 PAREDES . COBERTURA  9,00 

- CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M  12,00 3,00MX4 PAREDES . COBERTURA  12,00 

2.8.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M  6,90 5,10M+1,80M
.
COBERTURA  6,90 

2.8.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN  1,00 1 UNIDADE
.
COBERTURA  1,00 

2.8.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 
MM

m2  69,00 (5,00X15,60)-(3,00X3,00) . COBERTURA  69,00 

3. PALCO  -   .
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -   .

3.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M  51,10 (17,40X2)+(8,15X2)
.
SERVIÇOS PRELIMINARES  51,10 

3.2. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  -   .

3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3  43,45 

(1,25x1,40x1,50x2)+(0,90x1,05x1,
50x2)+(1,00x1,05x1,50x2)+(0,75x0
,80x1,50x2)+(1,45x1,65x1,50x2)+(
1,35x1,40x1,50x2)+(1,90x1,95x1,5
0x2)+(2,05x2,10x1,50) .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  43,45 
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3.2.2.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m3  1,43 

(1,25x1,40x0,05x2)+(0,90x1,05x0,
05x2)+(1,00x1,05x0,05x2)+(0,75x0
,80x0,05x2)+(1,45x1,65x0,05x2)+(
1,35x1,40x0,05x2)+(1,90x1,95x0,0
5x2)+(2,05x2,10x0,05) .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  1,43 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  62,30 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  62,30 

3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  244,70 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  244,70 

3.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  267,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  267,80 

3.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  104,30 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  104,30 

3.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  34,60 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  34,60 

3.2.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  42,14 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  42,14 

3.2.9.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3  10,46 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  10,46 

3.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3  2,15 

[(3,70+2,35+2,35+3,70+2,52+2,42
+3,00+2,42+2,52+2,52+4,27+4,27
+2,52+2,70+2,90+3,25+4,40+2,90
+4,40+2,90+3,25+2,70)x0,15x0,30
] .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  2,15 

3.2.11.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m3  0,36 

[(3,70+2,35+2,35+3,70+2,52+2,42
+3,00+2,42+2,52+2,52+4,27+4,27
+2,52+2,70+2,90+3,25+4,40+2,90
+4,40+2,90+3,25+2,70)x0,15x0,05
] .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  0,36 

3.2.12.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  109,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  109,80 

3.2.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  86,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  86,80 

3.2.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  20,10 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  20,10 

3.2.15.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  79,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  79,00 

3.2.16.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  63,83 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  63,83 

3.2.17.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  3,83 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  3,83 

3.3. SUPERESTRUTURA  -   .

3.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

M2  99,09 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  99,09 

3.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  337,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  337,80 

3.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  148,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  148,90 

3.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  153,70 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  153,70 

3.3.5.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  6,78 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  6,78 

3.3.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  158,51 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  158,51 

3.3.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  174,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  174,40 

3.3.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  129,50 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  129,50 

3.3.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  108,10 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  108,10 

3.3.10.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  374,10 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  374,10 

3.3.11.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  159,70 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  159,70 

3.3.12.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  11,66 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  11,66 

3.3.13.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  145,19 
(15,00x8,00)+(9,30x2,15)+(4,00x1,
35)

.

SUPERESTRUTURA  145,19 

3.3.14.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  20,00 4,00x5,00

.

SUPERESTRUTURA  20,00 

3.3.15.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E 
LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E=18 MM. AF_11/2020

M2  12,78 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  12,78 

3.3.16.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  9,30 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  9,30 

3.3.17.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  44,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  44,80 
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3.3.18.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  12,78 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  12,78 

3.4. ALVENARIA/COMPLEMENTARES  -   .

3.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  298,72 

INFERIOR: 
[(15,00+3,30+2,85+3,50+2,65+4,0
0+1,35+2,65+3,50+3,30+3,00+0,8
0+3,00+9,00)x2,60]-
(0,50x0,50x16)-(0,80x2,10x4)                        
PALCO:{[(1,50+2,85+2,15+2,65)X
3,00]X2}+[(5,00+4,00+5,00+4,00)
X6,00]+[(2,50+2,50)X3,00]+[(2,55
+0,97)X1,20]-(0,50X0,50X6)-
(0,80X2,10X4) .

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  298,72 

3.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  597,45 ALVENARIA X2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  597,45 

3.4.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  29,52 
{[(2,00+2,50+2,00+2,50)X1,80]-
(0,80X1,80)X2 BANHEIROS}

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  29,52 

3.4.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  567,93 ALVENARIA X2-EMBOÇO

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  567,93 

3.4.5.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  567,93 ALVENARIA X2-EMBOÇO . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  567,93 

3.4.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  567,93 ALVENARIA X2-EMBOÇO . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  567,93 

3.4.7.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_PS

M  12,48 0,94+1,88+1,22+1,81+3,64+2,99 . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  12,48 

3.4.8.

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2  29,52 
{[(2,00+2,50+2,00+2,50)X1,80]-
(0,80X1,80)X2 BANHEIROS}

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  29,52 

3.4.9.

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

m2  1,00 (1,00X0,50)x2

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  1,00 

3.4.10.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades 
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

3.4.11.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades 
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

3.4.12.
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  3,00 (1,00+0,50)x2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  3,00 

3.4.13.
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  3,00 (1,00+0,50)x2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  3,00 

3.4.14.
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN     2,00 2 unidades . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

3.4.15.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

3.4.16.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

3.4.17.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades 
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

3.5. PORTAS/JANELAS  -   .

3.5.1.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, 
ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un  3,00 3 unidades 

.

PORTAS/JANELAS  3,00 

3.5.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2  5,04 (0,80X2,10)X3 . PORTAS/JANELAS  5,04 

3.5.3.
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO 
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E 
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

un  6,00 6 unidades
.
PORTAS/JANELAS  6,00 

3.5.4.

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un  6,00 6 unidades

.

PORTAS/JANELAS  6,00 

3.5.5.
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m2  10,08 (0,80x2,10x6) . PORTAS/JANELAS  10,08 

3.5.6.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  5,50 (0,50x0,50x22)
.
PORTAS/JANELAS  5,50 

3.6. PISO  -   .

3.6.1.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2  78,06 8,38+26,02+21,83+21,83 . PISO  78,06 

3.6.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 20MM

m2  211,91 
PISO+ LAJE PALCO= 
78,06+5,00+11,91+5,00+111,94 . PISO  211,91 

3.6.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2  99,97 
8,38+26,02+21,83+21,83+5,00+1
1,91+5,00 .

PISO  99,97 

3.6.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2  67,08 
(5,70+2,85+3,50+2,65+1,35+6,40
+1,35+2,65+3,50+2,85+5,70+17,4
0)X1,20 .

PISO  67,08 

3.7. COBERTURA  -   .

3.7.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2  17,39 3,70X4,70
.
COBERTURA  17,39 

3.7.2.
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

M2  19,39 3,70X4,70 . COBERTURA  19,39 

3.7.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M  7,70 3,70+4,00
.
COBERTURA  7,70 

3.7.4.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M  23,70 (5,00x4)=3,70 . COBERTURA  23,70 

3.7.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M  18,00 (5,00x2)+(4,00x2) . COBERTURA  18,00 
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3.7.6.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M  12,70 2,70+2,85+0,15+2,00+5,00
.
COBERTURA  12,70 

3.7.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN  4,00 4UNIDADES
.
COBERTURA  4,00 

3.7.8.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN  1,00 1 UNIDADE 
.
COBERTURA  1,00 

3.7.9.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG  561,81 CONFORME PROJETO

.

COBERTURA  561,81 

3.7.10.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG  564,49 CONFORME PROJETO

.

COBERTURA  564,49 

3.7.11.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG  1.054,55 CONFORME PROJETO

.

COBERTURA  1.054,55 

3.7.12. TELHA PVC COLONIAL UN  83,11 164,39/1,978 . COBERTURA  83,11 
3.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  -   .

3.8.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.2.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 4,00 

3.8.4.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.5.
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.6.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M  5,59 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 5,59 

3.8.7.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M  6,25 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 6,25 

3.8.8.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M  3,06 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 3,06 

3.8.9.
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.10.
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.11.
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM 
(1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.12.
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.13.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  6,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 6,00 

3.8.14.
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.15.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

3.8.16.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  11,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 11,00 

3.8.17.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  19,38 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 19,38 

3.8.18.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.19.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.20.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.21.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.22.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 4,00 

3.8.23.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.24.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  2,53 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,53 

3.8.25.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

3.8.26.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.27.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

3.8.28.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

3.8.29.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M  31,25 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 31,25 

PMv3.0.4 6 / 18



I

Nº OPERAÇÃO PR
0 Pref

. N
º 

AG
RU

PA
D

O
R 

D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
A

R
Q

U
E

 

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

3.8.30.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M  1,50 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,50 

3.8.31.
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

3.8.32.
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

3.8.33.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

3.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -   .

3.9.1.
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un  46,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  46,00 

3.9.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  24,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24,00 

3.9.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  128,04 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  128,04 

3.9.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  2,80 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,80 

3.9.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  75,78 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  75,78 

3.9.6. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN     8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8,00 

3.9.7.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU 
LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADA

un  16,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16,00 

3.9.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

3.9.9.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8,00 

3.9.10.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES 
DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

3.9.11.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

3.9.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  33,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  33,00 

3.9.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M  11,20 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  11,20 

3.9.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  25,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  25,00 

3.9.15. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

3.9.16. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

3.9.17. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

3.9.18. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

3.9.19. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A un  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

3.9.20.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     6,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6,00 

3.9.21.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  216,33 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  216,33 

3.9.22.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  423,52 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  423,52 

3.9.23.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  12,50 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12,50 

4. GALPÃO FORNOS  -   .
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -   .

4.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M  111,20 (15,60x2)+(40,00x2)
.
SERVIÇOS PRELIMINARES  111,20 

4.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO  -   .

4.2.1.
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, 
FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA

m3  12,32 

PILARES REDODOS: 
[(3,14X0,25²/4)X3,70]X28                             
PILARES RETANGULARES:        
PAREDÕES:[(0,30X0,40)X6,85]X
8                                                             
DEPOSITO:[(0,15X0,30)X3,70]X2        
BANHEIRO:[(0,15X0,30)X3,70]X2 .

ESTRUTURAS DE CONCRETO  12,32 

4.2.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  58,97 
circunferencia 0,78m x altura 
2,70mx 28 um . ESTRUTURAS DE CONCRETO  58,97 

4.2.3.
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM 
CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA

m3  14,31 
{[(14,15X2)X0,30X0,30]+[(14,15X
7)+(39,40X4)+(3,20)+(1,60)]X0,15
X0,30]} .

ESTRUTURAS DE CONCRETO  14,31 

4.2.4.
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E 
FORMA RESINADA

m3  1,35 
(4,70+4,75+3,20+4,75+4,70+3,20
+3,20+1,60)X0,15X0,30 . ESTRUTURAS DE CONCRETO  1,35 

4.2.5.
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

m3  7,49 [(15,60X4)X0,30X0,40] . ESTRUTURAS DE CONCRETO  7,49 

4.2.6.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  5,12 1,60X3,20

.

ESTRUTURAS DE CONCRETO  5,12 

4.3. ALVENARIA/COMPLEMENTARES  -   .
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4.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  207,97 

PAREDÕES:[(15,60X5,35)-
(7,00X2,20)X2]                                         
PARTE FECHADA: 
[(4,70+4,75+3,20+4,75+4,70+3,20
+3,20+1,60)X2,70]-(0,80X2,10X4)-
(0,50X0,50X2)-(2,00X1,10X2) .

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  207,97 

4.3.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  415,94 ALVENARIA X2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  415,94 

4.3.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  19,58 
{[(1,60+1,52+1,60+1,52)X1,80]-
(0,80X1,80)}X2

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  19,58 

4.3.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  396,36 ALVENARIA X2-EMBOÇO

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  396,36 

4.3.5.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  396,36 ALVENARIA X2-EMBOÇO . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  396,36 

4.3.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  396,36 ALVENARIA X2-EMBOÇO . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  396,36 

4.3.7.

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2  19,58 
{[(1,60+1,52+1,60+1,52)X1,80]-
(0,80X1,80)}X2

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  19,58 

4.3.8.

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

m2  0,56 (0,70X0,40)X2

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  0,56 

4.3.9.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades 
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

4.3.10.
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2   X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades 
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

4.3.11.
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  2,20 (0,70+0,40)X2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,20 

4.3.12.
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  2,20 (0,70+0,40)X2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,20 

4.3.13.
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN     2,00 2 unidades . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

4.3.14.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

4.3.15.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

4.3.16.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  2,00 2 unidades 
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,00 

4.4. PORTAS/JANELAS  -   .

4.4.1.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, 
ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un  2,00 2 unidades 

.

PORTAS/JANELAS  2,00 

4.4.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2  3,36 (0,80X2,10X2) . PORTAS/JANELAS  3,36 

4.4.3.
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO 
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E 
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

un  2,00 2 unidades 
.
PORTAS/JANELAS  2,00 

4.4.4.

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un  2,00 2 unidades 

.

PORTAS/JANELAS  2,00 

4.4.5.
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m2  3,36 (0,80X2,10X2) . PORTAS/JANELAS  3,36 

4.4.6.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  0,50 (0,50X0,50X2)
.
PORTAS/JANELAS  0,50 

4.4.7.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  4,40 (2,00X1,10X2

.

PORTAS/JANELAS  4,40 

4.5. PISO  -   .

4.5.1.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2  557,51 (14,15X39,40) . PISO  557,51 

4.5.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 20MM

m2  29,52 15,04+9,60+2,43+2,45 . PISO  29,52 

4.5.3.
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 
COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2  527,99 557,51-29,52
.
PISO  527,99 

4.5.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2  29,52 15,04+9,60+2,43+2,45
.
PISO  29,52 

4.5.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2  200,21 
(14,15X1,90)+(14,15X1,88)+(2,00
X43,80)+(1,35X43,80) .

PISO  200,21 

4.6. COBERTURA  -   .

4.6.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG  2.719,30 
CONFORMR PROJETO DE 
COBERTURA

.

COBERTURA  2.719,30 

4.6.2.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG  1.722,93 
CONFORMR PROJETO DE 
COBERTURA

.

COBERTURA  1.722,93 

4.6.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M  31,20 15,60X2 . COBERTURA  31,20 

4.6.4. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M  31,20 15,60X2 . COBERTURA  31,20 
4.6.5. TELHA PVC COLONIAL UN  310,73 (15,60X39,40)/1,978 . COBERTURA  310,73 
4.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  -   .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

4.7.1.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.3.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.5.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.6.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.8.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.9.
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.10.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.11.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M  16,97 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 16,97 

4.7.12.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M  1,50 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,50 

4.7.13.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M  2,24 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,24 

4.7.14.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M  0,77 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 0,77 

4.7.15.
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.16.
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.17.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.18.
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.19.
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM 
(1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.20.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 4,00 

4.7.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.22. LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.23.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  6,15 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 6,15 

4.7.24.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.25.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.26.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.27.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.28.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 4,00 

4.7.29.
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN     2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.30.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

4.7.31.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  2,56 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,56 

4.7.32.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

4.7.33.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  0,20 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 0,20 

4.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -   .

4.8.1.
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un  17,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17,00 

4.8.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

4.8.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  37,59 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  37,59 

4.8.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  35,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  35,00 
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4.8.5.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU 
LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADA

un  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

4.8.6. LUMINÁRIA LED HIGH BAY 100W UN  17,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17,00 

4.8.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

4.8.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

4.8.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 
DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

4.8.10.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  12,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12,00 

4.8.11. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

4.8.12. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

4.8.13. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

4.8.14.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

4.8.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  391,70 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  391,70 

4.8.16.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  334,63 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  334,63 

5. GALPÃO BAR  -   .
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  -   .

5.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M  111,20 (15,60x2)+(40,00x2)
.
SERVIÇOS PRELIMINARES  111,20 

5.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO  -   .

5.2.1.
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, 
FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA

m3  11,99 

PILARES REDODOS: 
[(3,14X0,25²/4)X3,70]X28                             
PILARES RETANGULARES:        
PAREDÕES:[(0,30X0,40)X6,85]X
8                                                             
COZINHA:[(0,15X0,30)X3,70]X2        .

ESTRUTURAS DE CONCRETO  11,99 

5.2.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  58,97 
circunferencia 0,78m x altura 
2,70mx 28 um . ESTRUTURAS DE CONCRETO  58,97 

5.2.3.
CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM 
CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA

m3  14,24 
{[(14,15X2)X0,30X0,30]+[(14,15X
7)+(39,40X4)+(3,20)]X0,15X0,30]} .

ESTRUTURAS DE CONCRETO  14,24 

5.2.4.
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E 
FORMA RESINADA

m3  0,99 
(7,40+2,05+3,20+2,05+7,40)X0,15
X0,30 . ESTRUTURAS DE CONCRETO  0,99 

5.2.5.
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

m3  7,49 [(15,60X4)X0,30X0,40] . ESTRUTURAS DE CONCRETO  7,49 

5.2.6.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  6,56 2,05X3,20

.

ESTRUTURAS DE CONCRETO  6,56 

5.3. ALVENARIA/COMPLEMENTARES  -   .

5.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  196,30 

PAREDÕES:[(15,60X5,35)-
(7,00X2,20)X2]                                         
PARTE FECHADA: 
[(7,40+2,05+3,20+2,05+7,40)X2,7
0]-(0,80X2,10X3)-(2,00X1,10X2)                         
BALÇÃO:(2,00+5,05+2,00)X1,10 .

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  196,30 

5.3.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  392,60 ALVENARIA X2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  392,60 

5.3.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  4,03 2,24X1,80

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  4,03 

5.3.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  396,36 ALVENARIA X2-EMBOÇO

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  396,36 

5.3.5.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  388,57 ALVENARIA X2-EMBOÇO . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  388,57 

5.3.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  388,57 ALVENARIA X2-EMBOÇO . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  388,57 

5.3.7.

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2  4,03 2,24X1,80

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  4,03 

5.3.8.

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

m2  1,20 2,00X0,60

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  1,20 

5.3.9.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 1 UNIDADE
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  1,00 

5.3.10.
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  2,60 2,00+0,60
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,60 

5.3.11.
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  2,60 2,00+0,60
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  2,60 

5.3.12.
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN     1,00 1 UNIDADE . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  1,00 

5.3.13.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN  1,00 1 UNIDADE
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  1,00 
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5.3.14.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 1 UNIDADE . ALVENARIA/COMPLEMENTARES  1,00 

5.3.15.

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE 
ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 
BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL

m2  3,62 (2,00+5,05+2,00)X0,40

.

ALVENARIA/COMPLEMENTARES  3,62 

5.3.16.
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m  18,10 (2,00+5,05+2,00)X2
.
ALVENARIA/COMPLEMENTARES  18,10 

5.4. PORTAS/JANELAS  -   .

5.4.1.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, 
ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

un  1,00 1 UNIDADE

.

PORTAS/JANELAS  1,00 

5.4.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2  1,68 0,80X210 . PORTAS/JANELAS  1,68 

5.4.3.
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO 
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E 
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

un  2,00 2 UNIDADES 
.
PORTAS/JANELAS  2,00 

5.4.4.

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM 
ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un  2,00 2 UNIDADES 

.

PORTAS/JANELAS  2,00 

5.4.5.
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m2  3,36 (0,80X2,10)X2 . PORTAS/JANELAS  3,36 

5.4.6.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2  4,40 (2,00X1,10X2

.

PORTAS/JANELAS  4,40 

5.5. PISO  -   .

5.5.1.
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2  557,51 (14,15X39,40) . PISO  557,51 

5.5.2.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 20MM

m2  30,24 23,68+6,56 . PISO  30,24 

5.5.3.
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, 
COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 
RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2  527,27 557,51-30,24
.
PISO  527,27 

5.5.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2  30,24 23,68+6,56
.
PISO  30,24 

5.5.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2  200,21 
(14,15X1,90)+(14,15X1,88)+(2,00
X43,80)+(1,35X43,80) .

PISO  200,21 

5.6. COBERTURA  -   .

5.6.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KG  2.719,30 
CONFORMR PROJETO DE 
COBERTURA

.

COBERTURA  2.719,30 

5.6.2.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG  1.722,93 
CONFORMR PROJETO DE 
COBERTURA

.

COBERTURA  1.722,93 

5.6.3.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M  31,20 15,60X2 . COBERTURA  31,20 

5.6.4. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M  31,20 15,60X2 . COBERTURA  31,20 
5.6.5. TELHA PVC COLONIAL UN  310,73 (15,60X39,40)/1,978 . COBERTURA  310,73 
5.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  -   .

5.7.1.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.2.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.3.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

5.7.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.6.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.7.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M  5,57 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 5,57 

5.7.8.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M  1,50 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,50 

5.7.9.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M  1,40 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,40 

5.7.10.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M  6,67 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 6,67 

5.7.11.
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.12.
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.13.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.14.
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.15.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

5.7.16.
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 
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5.7.17.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  1,44 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,44 

5.7.18.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.19.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.20.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.7.21.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

5.7.22.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 2,00 

5.7.23.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  1,67 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,67 

5.7.24.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

 1,00 

5.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -   .

5.8.1.
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un  24,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24,00 

5.8.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  22,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  22,00 

5.8.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  50,63 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  50,63 

5.8.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  32,11 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  32,11 

5.8.5.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU 
LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADA

un  5,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5,00 

5.8.6. LUMINÁRIA LED HIGH BAY 100W UN  17,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17,00 

5.8.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

5.8.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

5.8.9.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 
DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

5.8.10.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

5.8.11.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  18,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  18,00 

5.8.12. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

5.8.13. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

5.8.14. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

5.8.15.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

5.8.16.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  411,39 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  411,39 

5.8.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  405,30 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  405,30 

6. ELÉTRICA EXTERNA 1  -   .
6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -   .

6.1.1.

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO 

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

6.1.2.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

un  38,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  38,00 

6.1.3.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN  29,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  29,00 

6.1.4.
CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E REATERRO

m  29,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  29,00 

6.1.5.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, 
H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN  15,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  15,00 

6.1.6. POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) un  14,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14,00 

6.1.7. LUMINÁRIA LED 200W UN  42,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  42,00 

6.1.8.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  852,90 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  852,90 

6.1.9.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

6.1.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  2.022,75 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.022,75 

6.1.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  890,48 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  890,48 

6.1.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  1.664,66 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.664,66 

6.1.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  188,58 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  188,58 

6.1.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  94,23 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  94,23 
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CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG
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CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

6.1.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  570,52 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  570,52 

6.1.16. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3,00 

6.1.17. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  5,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5,00 

6.1.18. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

6.1.19. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

6.1.20. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

6.1.21. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

6.1.22. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

6.1.23.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

7. VAQUEJADA  -   .
7.1. CABINE DE LOCUÇÃO  -   .
7.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  -   .

7.2.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M  32,66 (13,30x2)+(3,03x2)
.
SERVIÇOS PRELIMINARES  32,66 

7.3. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  -   .

7.3.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3  2,14 
(14,17+3,03++3,03+13,33+7,00+7
,00)x(0,15x0,30) . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  2,14 

7.3.2.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m3  0,21 
(14,17+3,03++3,03+13,33+7,00+7
,00)x(0,15x0,03) . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  0,21 

7.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  106,10 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  106,10 

7.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  116,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  116,00 

7.3.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  98,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  98,00 

7.3.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  76,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  76,00 

7.3.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  83,05 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  83,05 

7.3.8.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3  7,13 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  7,13 

7.4. SUPERESTRUTURA  -   .

7.4.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

M2  77,54 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  77,54 

7.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  278,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  278,90 

7.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  104,00 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  104,00 

7.4.4.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  3,88 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  3,88 

7.4.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  66,66 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  66,66 

7.4.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  186,30 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  186,30 

7.4.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  4,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  4,80 

7.4.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  89,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  89,40 

7.4.9.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  3,89 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  3,89 

7.4.10.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2  13,67 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  13,67 

7.4.11.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  0,30 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  0,30 

7.4.12.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  23,60 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  23,60 

7.4.13.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  52,70 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  52,70 

7.4.14.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  58,10 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  58,10 

7.4.15.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  3,20 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  3,20 

7.4.16.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  1,18 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  1,18 

7.4.17.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  42,93 (14,17x3,03)

.

SUPERESTRUTURA  42,93 

7.5. ALVENARIA  -   .

7.5.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  112,11 

(13,32+3,03+14,17+3,03+2,70+1,
15
+1,67)x3,00-(0,80x2,10)x2-
(0,60x2,10)-(0,60x0,60) .

ALVENARIA  112,11 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

7.5.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  224,22 ALVENARIA X2
.
ALVENARIA  224,22 

7.5.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  224,22 ALVENARIA X2

.

ALVENARIA  224,22 

7.5.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  224,22 ALVENARIA X2 . ALVENARIA  224,22 

7.5.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  224,22 ALVENARIA X2 . ALVENARIA  224,22 

7.6. PISO  -   .

7.6.1.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 20MM

m2  42,93 14,17X3,03 . PISO  42,93 

7.6.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2  42,93 14,17X3,03
.
PISO  42,93 

7.7. COBERTURA  -   .

7.7.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2  42,93 14,17X3,03
.
COBERTURA  42,93 

7.7.2.
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA

m2  42,93 14,17X3,03 . COBERTURA  42,93 

7.8. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  -   .

7.8.1.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

m  3,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  3,00 

7.8.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.3. SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.4.
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.5.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.6.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.7.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  2,00 

7.8.8.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.9.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  2,00 

7.8.10.
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.11.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.12.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR 
DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

m  15,47 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  15,47 

7.8.13.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

m  1,54 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,54 

7.8.14.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

m  0,68 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  0,68 

7.8.15.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.16.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.17.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.18.
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.19.
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO 
SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.20.
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM 
(1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.21.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.22.
TUBO LONGO DN 40MM (1.1/2"), PARA CAIXA DE DESCARGA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.23.
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 
COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

U  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.24.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.25.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.26.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.27.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  1,46 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,46 

7.8.28.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  2,84 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  2,84 

7.8.29.
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.30.
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR 
BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN     1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.31.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  2,00 

7.8.32.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES 

m  12,27 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  12,27 

7.8.33. VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 1 1/2" NPT U  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

7.8.34.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.35.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  2,00 

7.8.36.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.37.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  0,25 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  0,25 

7.8.38.
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE 
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.39.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.40.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.41.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M  4,83 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  4,83 

7.8.42.

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO

.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.43.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.44.
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.45.
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.8.46.
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
HIDROSANITÁRIO .

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1,00 

7.9. INSTALAÇÕES ELETRICAS  -   .  2,84 

7.9.1.
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un  16,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  16,00 

7.9.2.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  10,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  10,00 

7.9.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  52,04 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  52,04 

7.9.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  5,31 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  5,31 

7.9.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  56,31 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  56,31 

7.9.6.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 
OU LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADAS

un  10,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS  10,00 

7.9.7.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  8,00 

7.9.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.9.9.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  4,00 

7.9.10.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.9.11.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  8,00 

7.9.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  2,00 

7.9.13. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.9.14. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  2,00 

7.9.15. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  2,00 

7.9.16. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.9.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  159,72 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  159,72 

7.9.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  273,53 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  273,53 

7.10. CABINE DO JUIZ  -   .
7.11. SERVIÇOS PRELIMINARES  -   .

7.11.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M  7,00 (2,00X2)+(1,50X20
.
SERVIÇOS PRELIMINARES  7,00 

7.12. FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  -   .

7.12.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3  0,29 
(1,20+2,00+1,00+2,00)X0,15X0,3
0 . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  0,29 

7.12.2.
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

m3  0,03 
(1,20+2,00+1,00+2,00)X0,15X0,0
3 . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  0,03 

7.12.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  20,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  20,40 

7.12.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  14,20 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  14,20 

7.12.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  26,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  26,40 

7.12.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG  15,70 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL . FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  15,70 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE 3.482.126,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE JAPONVAR-MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0 0 Prefeitura Municipal de Japonvar

7.12.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2  14,71 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  14,71 

7.12.8.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3  1,15 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  1,15 

7.13. SUPERESTRUTURA  -   .

7.13.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

M2  16,94 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  16,94 

7.13.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  54,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  54,90 

7.13.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  21,40 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  21,40 

7.13.4.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  0,85 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  0,85 

7.13.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2  5,25 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  5,25 

7.13.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  14,90 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  14,90 

7.13.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG  4,80 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  4,80 

7.13.8.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  0,32 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  0,32 

7.13.9.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2  6,48 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  6,48 

7.13.10.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  40,50 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  40,50 

7.13.11.
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG  5,70 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  5,70 

7.13.12.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m3  0,57 
CONFORME PROJETO 
ESTRUTURAL .

SUPERESTRUTURA  0,57 

7.13.13.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 
MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2  3,00 2,00X1,50

.

SUPERESTRUTURA  3,00 

7.14. ALVENARIA  -   .

7.14.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  6,60 (2,00+1,50+2,00)X1,20
.
ALVENARIA  6,60 

7.14.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  13,20 ALVENARIA X2
.
ALVENARIA  13,20 

7.14.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  13,20 ALVENARIA X2

.

ALVENARIA  13,20 

7.14.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  13,20 ALVENARIA X2 . ALVENARIA  13,20 

7.14.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  13,20 ALVENARIA X2 . ALVENARIA  13,20 

7.15. PISO  -   .

7.15.1.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 20MM

m2  2,04 1,70X1,20 . PISO  2,04 

7.15.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2  2,04 1,70X1,20
.
PISO  2,04 

7.16. COBERTURA  -   .

7.16.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2  3,00 2,00X1,50
.
COBERTURA  3,00 

7.16.2.
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA

m2  3,00 2,00X1,50 . COBERTURA  3,00 

7.17. INSTALAÇÕES ELETRICAS  -   .

7.17.1.
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un  4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  4,00 

7.17.2.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.17.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  9,07 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  9,07 

7.17.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  0,86 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  0,86 

7.17.5.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 
OU LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 
REATOR E LÂMPADAS

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.17.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.17.7.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  1,00 

7.17.8.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  3,00 

7.17.9. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A un  3,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS  3,00 
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7.17.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  9,48 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  9,48 

7.17.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  15,57 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELETRICAS  15,57 

7.18. PISTA DE VAQUEJADA  -   .
7.19. ALVENARIA  -   .

7.19.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

m2  160,52 
[(10,03X2)+(13,86-
1,00)X3,00]+[(18,80+17,53)X1,70] .

ALVENARIA  160,52 

7.19.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2  321,04 ALVENARIA X2
.
ALVENARIA  321,04 

7.19.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2  321,04 ALVENARIA X2

.

ALVENARIA  321,04 

7.19.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2  321,04 ALVENARIA X2 . ALVENARIA  321,04 

7.19.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2  321,04 ALVENARIA X2 . ALVENARIA  321,04 

7.20. CURRAIS/PISTA  -   .

7.20.1.

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 20 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,
ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE 
AÇO OVALADO
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M  504,59 

(111,22X2)+24,30+4,08+10,29+8,
90+7,34+5,96+7,76+(1,75+1,95+3
,85X2)+8,18+4,86+7,78+49,27+4,
96+5,45+6,00+6,64+2,65+1,93+6,
08+2,62+1,93+2,62+1,93+28,02+
14,74+28,02+14,74 .

CURRAIS/PISTA  504,59 

7.20.2.

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 20 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,
ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 2 FIOS DE ARAME DE 
AÇO OVALADO
15X17 E 3 RÉGUAS DE MADEIRA SERRADA  3,5X15CM  -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M  208,46 104,23X2

.

CURRAIS/PISTA  208,46 

7.21. EMBARCADOR/ TRONCO/CANCELAS  -   .

7.21.1.

CONSTRUÇÃO  DE EMBARCADOR EM ALVENARIA, COM PROTEÇÕES 
LATERAIS EM PEÇAS DE MADEIRA EM EUCALIPTO  COM TRAVAMENTO 
SUPERIOR, PEÇAS VERTICAIS FIXADAS EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE 
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO FCK=20MPA

UNIDADE  1,00 1 UNIDADE

.

EMBARCADOR/ 
TRONCO/CANCELAS

 1,00 

7.21.2. TRONCO BRETE UNIDADE  1,00 1 UNIDADE .
EMBARCADOR/ 
TRONCO/CANCELAS

 1,00 

7.21.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTEIRA/CANCELA EM 
MADEIRA 2,00X1,60M INCLUSIVE DOBRADIÇAS E PARAFUSOS

U  18,00 18 UNIDADES .
EMBARCADOR/ 
TRONCO/CANCELAS

 18,00 

8. ELÉTRICA EXTERNA 2  -   .
8.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  -   .

8.1.1.

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

8.1.2.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

un  27,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  27,00 

8.1.3.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8,00 

8.1.4.
CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
E REATERRO

m  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8,00 

8.1.5.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN     6,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6,00 

8.1.6.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN  6,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  6,00 

8.1.7. POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) un  8,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8,00 

8.1.8. LUMINÁRIA LED 200W UN  24,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24,00 

8.1.9. REFLETOR LED HOLOFOTE 400W BIVOLT BRANCO FRIO UNIDADE  18,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  18,00 

8.1.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  722,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  722,00 

8.1.11.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

8.1.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  976,40 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  976,40 

8.1.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  305,83 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  305,83 

8.1.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  2.215,57 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2.215,57 

8.1.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  13,67 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13,67 

8.1.16.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  1.627,37 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.627,37 

8.1.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M  105,66 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  105,66 

8.1.18.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  10,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10,00 

8.1.19. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A un  2,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  2,00 

8.1.20. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

8.1.21. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

8.1.22. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 
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8.1.23. DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A un  1,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1,00 

8.1.24.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN     4,00 
CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  4,00 

.

Japonvar/ MG
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: MARCEL MARTINS Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
sexta-feira, 5 de abril de 2024 CREA/CAU: 167.894/D CREA/CAU: 167.894/D
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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