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INTRODUCAO

O projeto de Calgamento em vias publicas, que sera implementado em diversas
vias da Comunidade de Vila do Andu, no municipio de Japonvar, situado no estado
de Minas Gerais, representa um marco significativo para a infraestrutura urbana local,
proporcionando melhorias substanciais na mobilidade, acessibilidade e qualidade de
vida dos municipes.

Com um investimento expressivo de aproximadamente 191.613,45 mil reais,
configurando-se como um compromisso robusto e estratégico para a modernizacao
da malha viaria municipal. A escolha do calcamento em bloco sextavado, reflete nosso
comprometimento em adotar tecnologias avancadas, assegurando durabilidade,
resisténcia, custo beneficio e eficiéncia nas vias que serdo contempladas por este
projeto.

A realizacdo desta obra ndo apenas atendera as demandas imediatas de
infraestrutura, mas também contribuird significativamente para o desenvolvimento
socioeconémico da regido, fomentando o crescimento urbano de forma sustentavel e

promovendo um ambiente mais seguro e acessivel para todos os cidadaos.

JUSTIFICATIVA

A obra de Calcamento em vias publicas, na comunidade de Vila Andu,
Municipio de Japonvar, € justificada pela necessidade de modernizacao e melhoria da
infraestrutura viaria do municipio.

A execucdo de obras de calcamento em bloco sextavado traz diversos
beneficios a populacéo e a infraestrutura urbana. Isso inclui a melhoria da mobilidade
urbana, a seguranca viaria, a valorizacdo imobiliaria e a acessibilidade a diversos
locais. Além disso, ruas pavimentadas proporcionam um ambiente mais confortavel,
contribuindo para o desenvolvimento econdmico local.

As areas de intervencdo da obra tratam-se de &reas residéncias do municipio,
munidas de infraestrutura como abastecimento e tratamento de agua, esgotamento e

tratamento sanitario e fornecimento de energia elétrica.
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CONSIDERACOES INICIAIS

= LOCALIZACAO DA OBRA
A pavimentacdo, objeto deste memorial refere-se CALCAMENTO EM VIAS
PUBLICAS, NA COMUNIDADE DE VILA ANDU, NO MUNICIPIO DE JAPOVAR-MG.

CROQUI DE LCALIZACAO Legenda
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Imagem: Croqui de localizag&o das vias.

Fonte: Google Earth Pro.

= RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO GEOMETRICO, ORCAMENTO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Responsavel técnico: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA
Area de Atuac&o: Engenheira Civil
Registro: CREA-MG 332.425/D
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= CALCULO DO BDI

Com base no Imposto Sobre Servigos (ISS) aplicado no municipio de Japonvar-
MG, que corresponde a 4%, o célculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) foi
estabelecido em 28,29%.

Esse indice engloba custos relacionados a administragdo central, seguros e
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneragdo e tributos sobre

faturamento.

= MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacdao da fiscaliza¢do, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com

anuéncia da Contratante, que em tal caso permitir por escrito.

» RESPONSABILIDADES

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico ndo previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente podera executa-los apos
aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, Nnos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT

vigentes.
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A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da méaxima importancia, que o
Engenheiro Responsavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
0s servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizagao e
construgao.

N&o serdo toleradas solu¢des parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para 0s servicos objeto da licitacdo. Caso haja
discrepéancias, as condi¢des especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como os projetos especificos de cada
area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servicos, acabamentos, etc., devera sempre ser observado
que estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdo sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

DESCRICAO DOS SERVICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

1 CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS, NA COMUNIDADE DE VILA ANDU, NO
MUNICIPIO DE JAPONVAR-MG

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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A frente da edificacéo seré fixada a placa da obra nas dimenses conforme a
planilha orcamentéria (1,5x3,00) metros, em chapa galvanizada, em estrutura de

madeira.
1.2 CALCAMENTO

1.2.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO,
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRASPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE
ASSENTAMENTO COM ESPESSUARA DE 6CM

- Apdés a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base,
inicia-se a execucado do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que
é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

- Lancamento e espalhamento da areia ou p6 de pedra na area do pavimento;

- Execucado das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificacdo de projeto;

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

- Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada
de revestimento que € composta pelas seguintes atividades:

- Marcacéo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
Servico;

- Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

- Ajustes e arremates do canto com a colocagao de blocos cortados feitos por
serra de disco diamantada;

- Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a area do
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do
material é retirado ap0s a compactacao;

- Compactacdo que proporciona o acomodamento das pecas na camada de

assentamento.

1.3 DRENAGEM SUPERFICIAL
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1.3.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

1. Itens e suas Caracteristicas
* Ajudante especializado: profissional que manipula a maquina extrusora e
auxilia o pedreiro nas demais atividades.
» Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a
execucao das guias e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia,
juntas de dilatacéo, etc.
» Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com
as atividades para a execucao das guias e sarjetas.
» Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da
guia e/ou sarjeta acabada.
» Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superficie da guia
el/ou sarjeta.
» Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a guia com
0 uso de férma, que define o perfil, através da extruséo.

* Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

2. Equipamentos

* Maquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, poténcia
14cv.

3. Execucao

* Execucgao do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.
* Regularizagao do solo natural e execug¢ao da base de assentamento em areia.
* Execucédo das guias e sarjetas com maquina extrusora.

* Execucédo das juntas de dilatagao.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________| Pégino | 7 de 12
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» Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

1.3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto
deverd ser executado conforme as especificacdes e Normas. Suas dimensdes serédo
15.0 cm de base inferior, 30.0 cm de altura e 100.0 cm de comprimento. Para o
assentamento das mesmas devera ser observado o seu alinhamento e nivelamento.
Para tanto € recomendavel que a base seja compactada e embolsadas nas costas
com concreto entre suas juntas. O embalsamento devera evitar que as mesmas se

desloquem.

CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a
Fiscalizacdo e a Contratada e serdo medidos 0s servicos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como servigos totalmente concluidos aqueles que
forem realizados conforme planilha orcamentéria, considerando inclinacao do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas, terraplenagem,
pavimentacdo, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orgcamentaria, projeto e
o edital. Na auséncia de especificacfes, estabelece-se o Caderno de Encargos da
SUDECAP como valido.
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OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteragao
Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios
a execucao das obras e que forem realizados sem autorizagéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicacao de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacao
e Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacéo
de um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 cépias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia
autorizacdo ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local das obras e servi¢os;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servi¢os até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execucgéao das obras e servigos no prazo contratual,
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucéo das
obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa
de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, niumero do contrato e Contratante,
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurangca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher fichas de EPI's.

CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do
controle tecnologico da execucdo de pavimentacao asfaltica, seguem as orientacdes
da sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para

Apresentacdo de Propostas para a Ac¢do Apoio a Politica Nacional de
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Desenvolvimento Urbano, expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela
Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos o controle tecnologico das obras de pavimentacéo
executadas com recursos desse Programa serd obrigatorio. O ente federativo
contratante devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico,
e apensado a ele virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servigos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues
obrigatoriamente ao 6rgao por ocasido do envio do ultimo boletim de medicédo. O
Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardo parte da documentacao técnica do
contrato de repasse com o6rgao fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento
de problemas precoces no pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar
os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade
solidaria da empresa executora dos servicos de pavimentacéo e controle tecnolégico.

Seguem abaixo as orienta¢des quanto as diretrizes e documentos que deverdo
ser exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responséavel Técnico
(RT) de Fiscalizacdo do Municipio:

e EXxigir a realizagéo dos ensaios de controle, e;
e Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo

Parecer conclusivo quanto a aceitacdo ou rejeicao dos servicos executados.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a
aceitacado dos servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais
servicos técnicos laboratoriais ja estdo incluidos nos custos unitarios dos servicos. O
Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados
obtidos das analises deverdo ser apresentados em conformidade com as normas
técnicas, acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo
sobre a aceitacao ou rejeicao do material ou servigco. Os laudos deverao apresentar
0 numero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da
rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverao ser apresentados ao 6rgdo, como documentagdo minima a ser exigida
das empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle

tecnologico:
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RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o0 municipio devera verificar a execucao de todos os
servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
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