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INTRODUCAO

O projeto de pavimentacdo em CBUQ nas vias do municipio de Japonvar,
situado no estado de Minas Gerais, representa um marco significativo para a
infraestrutura urbana local, proporcionando melhorias substanciais na mobilidade,
acessibilidade e qualidade de vida dos municipes.

Com um investimento expressivo de aproximadamente 600 mil reais, esta
iniciativa abrangera uma éarea aproximada de 6.400,00 metros quadrados de
calcamento, configurando-se como um compromisso robusto e estratégico para a
modernizacdo da malha viaria municipal. A escolha da pavimentacdo em CBUQ
sextavado reflete nosso comprometimento em adotar tecnologias avancadas,
assegurando durabilidade, resisténcia e eficiéncia nas vias que serdo contempladas
por este projeto.

A realizacdo desta obra ndo apenas atenderd as demandas imediatas de
infraestrutura, mas também contribuird significativamente para o desenvolvimento
socioeconémico da regido, fomentando o crescimento urbano de forma sustentavel e

promovendo um ambiente mais seguro e acessivel para todos os cidadaos.

JUSTIFICATIVA

A obra de pavimentacdo em CBUQ nas vias do municipio de Japonvar-MG, é
justificada pela necessidade de modernizacdo e melhoria da infraestrutura viaria do
municipio.

A execucao de obras de pavimentacdo em CBUQ trara diversos beneficios a
populacado e a infraestrutura urbana. Isso inclui a melhoria da mobilidade urbana, a
seguranca viaria, a valorizacdo imobiliaria e a acessibilidade a diversos locais. Além
disso, ruas pavimentadas proporcionam um ambiente mais confortavel, contribuindo
para o desenvolvimento econdémico local.

As areas de intervencgdo da obra tratam-se de areas residéncias do municipio,
munidas de infraestrutura como abastecimento e tratamento de agua, esgotamento e

tratamento sanitario e fornecimento de energia elétrica.
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Quanto ao método pavimentacdo em CBUQ, ele oferece algumas vantagens
especificas. A pavimentacdo em CBUQ oferece beneficios econbmicos, de

durabilidade e sustentabilidade.

DESCRICAO DO OBJETO — META FISICA

A obra em questéo refere-se a pavimentacdo em CBUQ das vias: rua
Um, rua Dois, rua Nove, rua Varzelandia e avenida Jodo Pessoa do bairro Vila
Mariana, e das vias: rua A, rua G e rua Trés, da comunidade Melancias, do municipio
de Japonvar - MG.

Nesta etapa sera pavimentada 8 vias, totalizando 6.431,40 m2 de éarea de
pavimentacdo na sede do municipio. Serdo beneficiadas aproximadamente 9.540
pessoas que residem do municipio sede e comunidade de Japonvar - MG e transitam
por estas vias. As vias a receber a pavimentacéo serao:

RELACAO DAS VIAS

Rua Um 505,61 m?

Rua Dois 519,71 m?
Rua Nove 2.386,32 m?

Rua Varzelandia 430,19 m2
Avenida Jodo Pessoa 1026,01 m2
Rua A 375,47 m?

Rua G 648,79 m?

Rua Trés 539,30 m?

CONSIDERACOES INICIAIS

= LOCALIZACAO DA OBRA

A pavimentacéo, objeto deste memorial refere-se Pavimentagédo em CBUQ das

vias: rua Um, rua Dois, rua Nove, rua Varzelandia e avenida Jodo Pessoa do bairro
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Vila Mariana, e das vias: rua A, rua G e rua Trés, da comunidade Melancias, do

municipio de Japonvar — MG.

Legenda

Avenida Jodo Pessoa - CBUQ
Avenida Jo&o Pessoa - CBUQ
Rua Dais - CBUQ

Rua Dais - CBUQ

Rua Nove - CBUQ

Rua Nove - CBUQ

Rua Um - CBUQ

Rua Um - CBUQ

Rua Varzelandia - CBUQ

/ : Rua Varzelandia - CBUQ

- Rua Nove - CBUQ / ¥ fain, Doy S ™~ : St

Lat. 15°59'36.28"S ¥ g
Long. 44°16'21.81"0

CROQUI DE LOCALIZAGAO

Localizagdo das vias no municipio de JaponvarfMG

- Avenida Jodo Pessoa - CBUQ
Lat. 15°59'36.02"S
Long. 44°16'13.71"0

- Rua Um - CBUQ
Lat. 15°59'34.65"S
Long. 44°16'14.14"0

- Rua Dois - CBUQ
Lat. 15°59'36.27"S
Long. 44°16'15.35"0

Lerete vibte w Ll by

- Rua Varzelandia - CBUQ
|Sat15550195:21S
Long. 44°16'16.08"0

Rua \%75’3|amd|a . CBUQS

bR < 7y~

/ AygwaJoéobP%ssoa TCBUQ
;‘l[Rua‘Dggs £CBUQ > o
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Imagem 01: Croqui de localizacao da via.
Fonte: Google Earth Pro.

e
CROQUI DE LOCALIZACAO pagenE
Localizagao nas vias da Comunidade de Melancias ¥ Ruah
no municipio de Japonvar/MG & RuaA

Rua G
Rua G
S+ RuaTrés

.
..

-Rua A
Lat. 15°53'39.95"S
Long. 44°21'53.90"C

_RuaG Rua Trés

Lat. 15°53'31.98"S
Long. 44°21'53.98"0

- Rua Trés
Lat. 15°53'40.19"S
Long. 44°21'47.33'0

100 m

of

e

Gogdgle Earth

Imagem 02: Croqui de localizacdo da via.
Fonte: Google Earth Pro.
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= RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO GEOMETRICO, ORCAMENTO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Responsavel técnico: Lucas Alexandre Gomes Veloso
Area de Atuac&o: Engenheiro Civil
Registro: CREA-MG 373.195/D

= CALCULO DO BDI

Com base no Imposto Sobre Servigcos (ISS) aplicado no municipio de Japonvar-
MG, que corresponde a 4%, o célculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) foi
estabelecido em 23,21%.

Esse indice engloba custos relacionados a administracdo central, seguros e
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneracdo e tributos sobre

faturamento.

* MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com

anuéncia da Contratante, que em tal caso permitir por escrito.

= RESPONSABILIDADES

A Secretaria  Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualguer caso
singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico néao previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente podera executa-los apos
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aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirda a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da méaxima importancia, que o
Engenheiro Responséavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
0s servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizacéo e
construgao.

N&o serao toleradas solugfes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para 0s servicos objeto da licitacdo. Caso haja
discrepancias, as condicdes especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre 0s projetos, bem como os projetos especificos de cada
area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacées necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacées de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servi¢cos, acabamentos, etc., deverd sempre ser observado
que estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdo sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

= EXECUCAO DOS SERVICOS:

As obras constardo de pavimentacdo em CBUQ (Concreto Usinado a Quente).
A locacéo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O
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preparo da caixa e a regularizacdo do leito com massa asfaltica serdo executados

pela contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacao.

Apos a regularizacdo do subleito que sera executado com o préprio material do
trecho da via, sera executada a base. ApOs a execucgdo deste servigo serd feita base
para recebimento do CBUQ. A camada do CBUQ tera espessura de 3,0 cm conforme

projeto e planilha orcamentaria para as pavimentacgoes.

= EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos
locais de instalacdo das obras, atendendo ao que dispbem as especificacdes para 0s
Servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Servicos Preliminares:

- Primeiramente sera feita a limpeza geral das pistas, a fim de se retirar
possiveis raizes e ou qualquer outra matéria que possa comprometer a pavimentagao
retirando toda a camada vegetal de acordo com NBR DNER-ES 278/97.

- Apés a limpeza sera feita a locacdo da obra, com uso de equipamentos de
topografia, gerando nota de servigos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando
as normais, definindo a caixa de rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, passeios e
rampas, de acordo com a NBR-13.133.

- Préximo as areas a serem pavimentadas sera afixada uma placa “Padrao
Governo do Estado de Minas Gerais” identificando o tipo de servico, valores, fontes
dos recursos e prazo de execucdo dos servigos.

b) Terraplenagem:

- Apos a limpeza seré feita a escavacgédo da caixa de rua com uso de maquinas,
a fim de garantir um nivel correto no greide final, de acordo com a NBR-9732.

- O material escavado sera transportado para um bota-fora em local
previamente definido.

- Definido o greide, sera feita a regularizacdo do terreno, com uso de moto-

niveladora, corrigindo imperfeicoes, de acordo com NBR-DNIT 137/2010-ES.
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- Os equipamentos a serem utilizados na execucao desses servicos serdo de

responsabilidade da empresa vencedora.
c) Pavimentacao:

- A regularizacdo € um servico que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da
camada devera ser de no maximo 15 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de
operacoOes, tais como aeragdo, compactacdo, conformacao etc., de forma que a
camada atenda as condi¢cfes de grade e sec¢do transversal exigidas. Apds a execucao
de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto, devera ser
feita uma escarificacdo na profundidade de 0,15m, seguida de pulverizacéo,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem,
além dos 0,20m méximos previstos, deverdo ser executados de acordo com as
Especificacdes de Terraplenagem do DER/MG. No caso de cortes em rocha, devera
ser prevista a remoc¢ao do material de enchimento existente, até a profundidade de
0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada.

- Os cortes serao executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a
grade de projeto, ou quando se trata de material de alta expansao, baixa capacidade
de suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a
complementacao do corpo estradal, cuja implantacédo requer o depdsito de material
proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. A camada de regularizacao devera
estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacédo devera ser de no
minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia
Proctor normal. Na execucdo do servico deverdo ser obedecidas as especificacdes
DER-MG.

Considerado os servi¢cos topograficos concluidos sera executado regularizacao
e espalhamento da camada de cascalho ou material de qualidade e utilidade igual ou
superior e compactada com rolo pé de carneiro juntamente com o umedecimento,
conforme previsto em projeto.

NOTA: Na execucado da terraplenagem caso necessite troca de material ou
outra eventualidade que nado esteja previsto em planilha, sera realizado aditivo

financeiro, onde sera de responsabilidade do municipio.
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Execucédo de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com
proctor intermediario, inclusive escavacdo, carga, descarga, espalhamento e
compactacdo do material; inclusive aquisicdo do material (E= 15 cm). A mistura de
agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da
estrada e a camada deverd ser espalhada de forma uUnica. O espalhamento da
camada devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas
onde o distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a utilizacdo de
motoniveladora. Apdés o espalhamento, o agregado umedecido devera ser
compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressao e assegurar
um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade
constante e dentro da faixa especificada no projeto. Este procedimento sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

Resumo dos equipamentos recomendados para execuc¢éo da obra:

- Caminhéo Pipa;

- Trator pneu tracado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Caminhéo basculante;

- Moto-niveladora,;

- Escavadeira;

- P& carregadeira.

- A areia a ser utilizada no colchdo de assentamento sera areia lavada
fornecida, transportado e aplicado pela contratada.

- A contratada devera apresentar 0os ensaios quando a resisténcia antes de

aplicar na obra.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucgéao do servico de modo a garantir condi¢cdes apropriadas de operacao, sem o

que, ndo sera autorizada a sua utilizacéo.

e P ¢ 0ina | 10 de 23



CARVALHO AMARAL

ENGENHARIA & PROJETOS

= CONDICOES GERAIS

1 - A execucédo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os
projetos, especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o
direito de alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto,
especificacdes fornecidas, devendo tais alteragbes serem comunicadas por escrito a
fiscalizacdo, ndo cabendo a contratada, direito nenhum, a indenizacdo ou a
reclamacao.

2 - Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com 0s
elementos fornecidos pela fiscalizag&o serédo refeitos ndo cabendo a contratado direito
a nenhuma indenizagéao.

3 - A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando
necessaria, para fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer
dano por acidente de transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela
omissao e/ou sinalizagao inadequada.

4 - Constam no Projeto as ruas a serem pavimentadas, de responsabilidade do
RT da Contratante, o qual devera dirimir qualquer davida quanto as medidas
apresentadas.

5 - Uma vez que no valor orcado para esse servigo contempla a regularizagao
da via, a fiscalizacdo da engenharia ndo aceitara irregularidades na entrega final da
obra, isto é, a obra deverd estar perfeitamente livre de qualquer imperfeicéo,
atendendo as normas técnicas especificas a esse servico.

6 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverdo realizar
visitas ao local para quando da execucdo dos servigos se utilizar a técnica mais
apropriada para a sua execucao.

7 - Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e
aprovacao da fiscalizacéo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro
de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

8 - A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com
anuéncia da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9 - Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.
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10 - O Controle Tecnolégico devera seguir as normas do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes— DNIT.

11 - O controle Geométrico sera feito em funcéo do greide existente.

12 - A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo.
Deverda ser observada uma declividade transversal minima de 3% (abaulamento), do
eixo para bordos.

13 - O Municipio sera responsavel de realizar toda supressdo necessaria no

trecho de acordo com as normas ambientais vigente.

Transportes: O material para execucdo da base sera adquirido e extraido de
uma jazida licenciada.
Bota Fora: Todo o material escavado, sera destinado a um bota-fora do

municipio.
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DESCRICAO DOS SERVICOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

A frente da edificacao seré fixada a placa da obra nas dimensées de 3,00X1,50
metros, plotada com adesivo vinilico, em chapa galvanizada 0,26, com espessura de
0,45 mm, afixadas com rebites 4,8x40mm, em estrutura metalica de metalon 20 x 20,
suporte em eucalipto autoclavado pintadas com tinta PVA duas demé&os. Ao final da

obra, a placa deve ser removida na desmobilizacdo da Contratada.

2 BASE, JAZIDA E TERRAPLANAGEM

2.1 BASE

2.1.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

A locacdo topogréfica consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos
definidos em projeto de uma obra para gue a mesma possa ser executada exatamente
no local planejado. Com a locacéo € possivel determinar a localizacdo exata onde

serdo posicionadas as larguras das vias, dentre outros.

2.1.2 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA:
5,20M3). AF_07/2020

Cortes sao segmentos cuja implantacdo requer escavacao do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢fes do projeto, que definem o corpo
de estrada, e configuram a retirada mecanizada de material em solos de 12 categoria.

As operag0Oes de corte compreendem:

* Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de

terraplenagem indicado no projeto;

* Carga em caminh@o;
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Serdo empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidraulica e
transportadores diversos. A operacédo incluira, complementarmente, a utilizacdo de
tratores e moto niveladoras, para escarificardo, manutencdo de caminhos de servico

e areas de trabalho, além de tratores esteira.

A medigéo sera efetuada levando em consideragéo o volume extraido em m3.

2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Transporte de material de qualquer natureza, com origem de transporte no
distribuidor indicado no projeto e com destino aos locais das obras. O transporte do
material deverda ser realizado por caminhdes basculantes. Este servico sera medido e
pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente a planilha e a distancia medida de
acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

2.1.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

A regularizacdo das ruas € um procedimento essencial para ajustar o leito da
via, tanto em sua largura quanto extensdo. Isso implica em realizar escavagdes ou
preenchimentos conforme necessarios para alcancar o perfil desejado. Apds essas
intervencdes, diversas etapas sdo seguidas para uniformizar o solo do subleito. A
camada resultante da regularizacdo deve ser compactada de forma adequada,
atingindo no minimo 100% de compactacédo em relacdo a densidade maxima obtida
na energia Proctor padréo. A realizacdo desse servico deve seguir as especificacdes
estipuladas pelo DER-MG, assegurando, assim, a qualidade e resisténcia da

pavimentacao da via.
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2.2 JAZIDA

2.2.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA:
5,20M3). AF_07/2020

Cortes sao segmentos cuja implantagéo requer escavacao do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢fes do projeto, que definem o corpo

de estrada, e configuram a retirada mecanizada de material em solos de 12 categoria.
As operacg0Oes de corte compreendem:

* Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de

terraplenagem indicado no projeto;
* Carga em caminhao;

Serdo empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidraulica e
transportadores diversos. A operacédo incluird, complementarmente, a utilizacdo de
tratores e moto niveladoras, para escarificardo, manutencédo de caminhos de servico

e areas de trabalho, além de tratores esteira.

A medicéo sera efetuada levando em consideracgéo o volume extraido em m3.

2.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Transporte de material de qualquer natureza, com origem de transporte no
distribuidor indicado no projeto e com destino aos locais das obras. O transporte do
material deverda ser realizado por caminhdes basculantes. Este servico sera medido e
pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente a planilha e a distancia medida de

acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.
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2.3 TERRAPLANAGEM

2.3.1 EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

O lancamento do material para a construcdo da base deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da secéo transversal, e em extensodes tais,
gue permitam seu conveniente umedecimento ou aeragdo e compactacdo. Nessa
execucdo sdo compreendidas as operagcbes de escavagao, carga, descarga,
espalhamento, umedecimento e compactacdo e acabamento dos materiais, com

espessura apds a compactacao de acordo com projeto.

3 IMPRIMACAO

3.1 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Imprimacdo € uma aplicacdo de pelicula de material betuminoso, CM-30,
aplicado sobre a superficie da base granular concluida nas &areas onde foram
executadas redes pluviais, antes da execucdo de um revestimento betuminoso
qualquer, objetivando conferir coeséo superficial, impermeabilizar e permitir condicbes
de aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente devera ser procedida a limpeza adequada da base através de
varredura e, logo apoés, executado o espalhamento do ligante asfaltico (CM-30) com
eguipamento adequado.

Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre
0,8 I/m2 a 1,6 I/m2. Ser& verificada pelo menos uma taxa de aplicagdo através de
ensaio adequado “bandeja”.

Para varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais.

O espalhamento do ligante asféltico devera ser feito por meio de carros
equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento,
capazes de realizar uma aplicacao uniforme do material, sem atomizacgéo, nas taxas

e limites de temperatura especificados. Devem dispor de tacometro, calibradores e
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termémetros, em locais de facil observacdo, e ainda de espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

As barras de distribuicdo, do tipo de circulacéo plena, serdo obrigatoriamente
dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variaveis
de espalhamento pelo menos de 4,0 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante
circulacao e agitacdo do material de imprimacao;

O depdsito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade
de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

A imprimacao sera medida em m2 de area executada.

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

O material betuminoso (CM-30) serd adquirido de fornecedores em Belo
Horizonte/MG, conforme o croqui de DMT e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro,

conforme previsto em planilha orcamentéria.

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Mesma descricao do item 3.2.

4 PINTURA DE LIGACAO

4.1 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Tal servigco consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da

base, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada
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subjacente. O material utilizado sera emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua
na proporcédo 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula

de asfalto residual figue em torno de 0,3mm.

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

O material betuminoso (RR-2C) sera adquirido de fornecedores em Belo
Horizonte/MG, conforme o croqui de DMT e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro,

conforme previsto em planilha orcamentaria.

4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Mesma descricao do item 4.2.

5 CAPA ASFALTICA

5.1 EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

AplOs executada a pintura de ligacdo, sera executado o0s servicos de
pavimentacdo asfaltica com CBUQ (Concreto Usinado a Quente), com espessura de
3 cm conforme projeto e planilha orcamentaria, € composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactagdo. Os equipamentos a serem
utilizados para execucdo dos servigcos sdo: vibro acabadora, que proporcione o
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e 0
rolo compactador de pneus, que proporciona a compactacdo desejada. Devera ser
feito e observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento

da superficie.
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5.2 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE
MATERIAL SOLTO)

A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme
croqui de DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da
empresa executora, e serd pago em metro cubico por quildmetro (m3xkm), conforme

previsto em planilha orcamentéria.

6 GUIA MEIO-FIO E SARJETA

6.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

- Execucdao do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e linha;
- Regularizacéo do solo natural e execucéo da base de assentamento em areia;
- Execucdo das guias com maquina extrusora;

- Execucéo das juntas de dilatacao;

- Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

6.2 GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA
DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVACAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

Serdo usadas Guias de meio-fio em concreto FCK 20MPA, com se¢ao 10x10
cm para os corddoes de travamento da via, deverdo ser assentados conforme
especificacoes de projeto geométrico. Sua execugao € prevista como travamento
entre vias pavimentadas e vias ainda ndo pavimentadas, de forma a prevenir da

guebra das pontas das vias e mitigar o impacto causado pela passagem de veiculos.
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CRITERIOS DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a
Fiscalizacéo e a Contratada e serdo medidos 0s servigos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como servigos totalmente concluidos aqueles que
forem realizados conforme planilha orgcamentaria, considerando inclinacdo do projeto,
certificando que o greide da pista esta no nivel inferior das casas, terraplenagem,
pavimentagcdo, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria,
projeto e o edital. Na auséncia de especificacdes, estabelece-se o Caderno de
Encargos da SUDECAP como vélido.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servigos eventualmente necesséarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracéo
Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios
a execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificacédo exigidas;

Que o0 atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicacao de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacao
e Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao

de um Técnico em Seguranca do Trabalho;
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Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia
autorizacdo ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
e dos insumos até o local das obras e servi¢os;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucgao das obras e servicos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das
obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucéao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada € responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a &agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa
de identificagdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, niumero do contrato e Contratante,
conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o

alvara de demolicao;
s P (1 gina | 21 de 23



CARVALHO AMARAL

ENGENHARIA & PROJETOS

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher fichas de EPI's.

CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do
controle tecnoldgico da execucgdo de pavimentagdo asfaltica, seguem as orientacdes
da sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda nao licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacdo de Propostas para a Acdo Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano, expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela
Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos o controle tecnologico das obras de pavimentacao
executadas com recursos desse Programa serd obrigatorio. O ente federativo
contratante devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnolégico,
e apensado a ele virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues
obrigatoriamente ao 6rgdo por ocasido do envio do ultimo boletim de medi¢cdo. O
Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardo parte da documentacgéo técnica do
contrato de repasse com o6rgao fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento
de problemas precoces no pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar
os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade
solidaria da empresa executora dos servi¢cos de pavimentagao e controle tecnolégico.

Seguem abaixo as orientacdes quanto as diretrizes e documentos que deverao
ser exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico
(RT) de Fiscalizagcado do Municipio:

e EXxigir a realizacdo dos ensaios de controle, e;
e Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo

Parecer conclusivo quanto a aceitacao ou rejeicdo dos servicos executados.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a

aceitacédo dos servicos em medigcao e pagamento. Os custos correspondentes a tais
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servicos técnicos laboratoriais ja estéo incluidos nos custos unitarios dos servigos. O
Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados
obtidos das andlises deverdo ser apresentados em conformidade com as normas
técnicas, acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo
sobre a aceitacao ou rejeicao do material ou servigco. Os laudos deverao apresentar
0 numero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da
rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverao ser apresentados ao 6rgdo, como documenta¢do minima a ser exigida
das empresas executoras, 0S seguintes documentos referentes ao controle

tecnoldgico:

RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o municipio deverd verificar a execucao de

todos os servicos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
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