
OBRA:

LOCAL:

BASE: 3 Meses DATA: 11/07/2024

1

VIAS
Área total com

sarj e meio fio (m²)

Área total sem 

sarj e meio fio (m²)
Meio-fio e sarjeta Comprimento (m)

Meio-fio de

travamento (m)
Largura da via (m)

Largura com meio fio 

(m)

Detalhamento da 

sarjeta e meio fio
Observações:

Avenida João Pessoa 1026,01 950,17 127,43 84,08 24,40 11,30 12,20

Rua Um 505,61 444,93 134,01 73,87 17,93 6,00 6,90

Rua Dois 519,71 456,06 139,67 67,56 21,41 6,00 6,90

Rua Nove 2386,32 2109,17 597,13 321,55 86,42 6,50 7,40

Rua Varzelândia 430,19 378,69 114,17 62,81 12,90 6,00 6,90

Rua A 375,47 326,44 109,22 54,10 6,90 6,00 6,90

Rua G 648,79 543,57 234,58 117,63 4,60 5,50

Rua Três 539,30 468,96 156,32 78,16 6,90 6,00 6,90

TOTAL 6.431,41 m² 5.677,99 m² 859,77 m 176,86 m

Pavimentação em 

PMF no bairro Vila 

Mariana na sede 

do município

Pavimentação em 

PMF na comunidade 

Melancias do 

município

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NAS VIAS DA COMUNIDADE MELANCIAS E NAS VIAS DO BAIRRO VILA MARIANA, NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.

COMUNIDADE MELANCIAS E BAIRRO VILA MARIANA, NA SEDE, MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG.
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