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CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
CNPJ N® 16.783.068/0001-35

DOCUMENTO:
CADERNO DE ENCARGOS / MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES
TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI MENINO JESUS
LICALIZADO NA COMUNIDADE NOVA MINDA NO
MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
1-Obra: O presente memorial descreve as solucdes arquitetdnicas e técnicas adotadas
para a elaboracdo dos projetos e execucdo da obra de reforma e ampliacdo do CEMEI
Menino Jesus em Japonvar/MG

2-Metas: Execucdo da obra de reforma e ampliacdo do CEMEI Menino Jesus.

3-Croqui de localizagéo.
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Figura 1: Croqui de Lozaliza¢&o
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Item destinado a remunerar o fornecimento de placa de obra de dimensdes
3,00x1,50 metros com dados da Contratante, Empreendimento e Contratada. A placa
deve seguir o padréo da Caixa.

O servigo ainda inclui fixacdo placa, estrutura suporte e fundacéo. Os custos de
manutencao e eventual reposi¢do tambeém devem mensurados para este item. Ao final
da obra, a placa deve ser removida na desmobilizacdo da Contratada.

1.1.2 REMOCAO DOS FORROS DE DRYWAL, PVC E FIBROCIMENTO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Para a remogdo manual do forro PVC e fibromineral deverdo ser tomadas
medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e
observadas as prescrices na NR 18.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirada de forma manual e
cuidadosamente, ap0s a retirada devera ser transportada e armazenada em local
apropriado.

UNIDADE DE MEDICAOQ: Para fins de recebimento, a unidade de medic&o sera

0 metro quadrado.

1.1.3 REMOCAO DE ALISAR, INCLUSIVE DE ALISAR, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

Item referente a remocgéo de alisar das esquadrias presentes na edificagéo, item

também inclui o afastamento e empilhamento das mesmas.

1.1.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU
LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO.

Devera ser demolido todo o revestimento existente, inclusive afastamento do

mesmo, indicado no projeto arquitetdnico, para execuc¢ao da reforma.
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MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medicdo serdo efetuados em observancia aos critérios de

ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item
apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H<=1.5 M

Considerou-se escavacdo em situacdo de escoramento e material depositado

ao lado da vala; os coeficientes de consumo néo incluem o transporte do material
escavado e o escoramento da vala.

Escavacdo de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha)
executada manualmente.

Procedimento executivo: Executar escoramento para contengcdo das paredes
da vala escavada.

1.2.2 — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL,
COM SOQUETE

Trata-se de servico manual de regularizacdo de vala para execucdo da base da
ala com emprego de solo local selecionado e compactado.

A compactacdo serd executada manualmente através de soquetes de
madeira. Apos a compactacao a superficie sera coberta por uma camada de brita n° 1.

123 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO.
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Concluida a escavagdo do corpo das valas, deve ser efetuada a compactacdo da
superficie resultante, lancado o enrocamento, e as irregularidades remanescentes
eliminadas mediante a execucdo de um lastro de concreto magro com a espessura da
ordem minima de 5 cm, aplicado em camada continua em toda a area abrangida pelas

valas.

1.2.4 CORTE E DOBRAS DE ACO CA 50 E CA 60

O aco recebido na planta de producdo deve atender as exigéncias das normas
NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo
em relacdo aos ensaios de:
* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
* tensdo a 1% de alongamento, tracdo e relaxacdo (Se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratorio ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geomeétricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este Gltimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de
inspeciona-las. A inspecdo pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificagdes
contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a aceitacdo ou rejeicdo dos
materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizacdo da
amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados
ensaios de tragdo e dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.
N&o é vedada a utilizacdo de barras de ago soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns

requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:
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» Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;

» Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecénicas ou por solda - Determinagéo
de resisténcia a tragdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se
estocadas) devem ter a identificagdo da peca ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producédo da peca deve ser realizado garantindo a ndo
ocorréncia de deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas
dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras (incluindo sua
identificacdo) e posicionamento de elementos de ligacdo ou ancoragens (quando

aplicavel).

1.2.5/1.2.6 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS
PARA SAPATAS E VIGAS BALDRAMES EM CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 E 2 UTILIZACOES RESPECTIVAMENTE.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo
0 espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material
proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, serd retirado das areas de
trabalho.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes
prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a
do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do
concreto.

« Montagem de forma de viga
Na montagem das formas das vigas, devem ser observados 0s seguintes procedimentos:

— Utilizando um prumo, observar se os pontos de fixacdo das linhas de nailon que
definem os eixos da obra foram transferidos, do andar inferior para o pavimento a ser
concretado, com exatidao. Acertar qualquer diferenca encontrada;

— Verificar a locacdo dos topos das formas de pilares, com uma tolerancia de £ 2 mm,



i
Mo, D
m W

CARVAL

10 AMARAL ENGENHARIA
GNPJ N° 16.783.088/0001-35

bem como as dimensodes internas dasformas;

— Certificar-se do perfeito encaixe das formas na cabeca dos pilares, admitindo uma

tolerancia de £ 2 mm;

— O alinhamento dos painéis laterais deve ser conferido por intermédio de linhas de
nailon unindo as cabecas dospilares;
— Observar o nivelamento dos fundos de viga, medindo com um metro a altura da

forma ate a linha de nailon posicionada horizontalmente, abaixo dos fundos deviga;

Avaliar a perfeita imobilidade de todo o conjunto, assim como o espacamento dos garfos
definido em projeto.

1.2.7 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITAL) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

Item referente ao concreto utilizado para as fundag6es de alvenaria e estrutura metélica.
A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

- Atender as solicitagdes efetuadas pela CONTRATADA através do diério de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacéo
somente se daré se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais correcdesnecessarias;

- Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensoes, 0S
alinhamentos, os prumos, as condi¢cdes de travamento, vedacdo e limpeza das
formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras,
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalagdes. Tratando-se de uma peca ou
componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condi¢es
das formas sdo suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto
de arquitetura;

« Nao permitir que a posicdo de qualquer tipo de instalacdo ou canalizacdo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relacao
a indicada no projeto, sem a previa autorizacdo daSUPERVISAO;

« Acompanhar a execu¢do de concretagem, observando se sdo obedecidas as

recomendacOes sobre o preparo, 0 transporte, 0 langamento, a vibracdo, a
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desforma e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso
de pecas em concreto aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a
ocorréncia de falhas que possam comprometer a textura final;

« Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do a¢o empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacao das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverdo ser

catalogados earquivados;

« Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construgéo
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o
plano de juntas, quando ndo indicado noprojeto dearquitetura;

- Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por

exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores eoutros;

1.2.8 — LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO DE
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

- Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o
vazamento da nata de cimento.

- Transporte: devera ser feito de modo a evitar a segregacao. Utilizar carrinhos
de méo (com pneus de borracha) para pequenas distancias. Prever rampas de acesso
as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

- Lancamento: devera ser feito logo apdés o amassamento, nas férmas
previamente molhadas. Em nenhuma hip6tese langar o concreto com pega ja iniciada.
A altura de langamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas
pecas com altura maiores que 3,00 metros, o lancamento do concreto deve ser feito
em etapas, por janelas abertas na parte lateral das férmas. Em alturas de quedas
maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas.

- Adensamento e Vibracdo: comecar a vibrar logo apds o langamento. Evitar
vibrar a menos de 10 cm da parede da férma. A profundidade de vibracdo néo deve
ser maior do que o comprimento da agulha de vibracdo. Evitar vibrar além do tempo
recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibracdo deve ser

cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se
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feche naturalmente. Varias incisdes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.

- Acabamento: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de
aluminio posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de
madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se verificar
o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

- Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o
concreto umido por, pelo menos, sete dias. Molhar as formas no caso de pilares e
vigas. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se Uumido (areia,
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a area concretada do sol e do
vento até a desforma.

- Uso de mdo de obra habiltada e obrigatério uso de equipamentos de
protecao individual (EPI)

1.2.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS.

Item referente a impermeabilizacdo das fundacBes de vigas baldrames, sapatas,
arranques de pilares e dos blocos para as estruturas.

A camada de emulsdo deve ser apenas desempenada para que sua superficie fique semi-
aspera, iniciando-se apos aproximadamente 24 horas, a construcao da alvenaria

propriamente dita.

1210 / 1211 / 1212 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTACAO UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA E CASCALHO DE
CAVA
Para a realizacdo do reaterro compactado de valas devem ser empregados 0s seguintes
equipamentos:

- Compactadores de placa vibratoria (elétricos, a diesel ou gasolina);
O reaterro de vala sera executado, sempre que possivel, com o mesmo material
removido da vala, utilizando-se equipamento compativel com a largura da vala.

Execucéo
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Para o reaterro compactado das valas devera ser procedido o seguinte:

- Os aterros ou reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e
compactados mecanicamente para assegurar o perfeito recobrimento das redes
implantadas e o completo acabamento dos servicos.

- Os aterros serdo espalhados e regularizados com o auxilio de ferramentas. Na
operacgdo serdo removidos galhos, matacGes, entulhos e demais rejeitos, indesejaveis ao
bom desempenho do reaterro da vala.

- As camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e
compactadas a um grau de 100 a 95%, conforme NBR 5681.

- O material a ser utilizado para a realizacdo do reaterro seréd o cascalho de cava.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medigdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.3 SUPERESTRUTURA

1.3.1- CORTE E DOBRAS DE ACO CA50 E CA60

O aco recebido na planta de producdo deve atender as exigéncias das normas

NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo
em relacéo aos ensaios de:
* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
* tensdo a 1% de alongamento, tracdo e relaxacdo (se necessario), no caso de fios e
cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas

caracteristicas geometricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a



e —

m . m
WCAM

CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
GNPJ N° 16.783.088/0001-35

aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este ltimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de
inspeciona-las. A inspecdo pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificacdes
contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ira propor a aceitacdo ou rejeicdo dos
materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizacdo da
amostragem dos materiais no préprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados
ensaios de tracdo e dobramento, 0s quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.
N&do é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores a 12,5 mm;

» Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecéanicas ou por solda - Determinacdo
de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

1.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA 14 UTILIZACOES.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas teréo
0 espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material
proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, serd retirado das areas de
trabalho.

As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam
deformac0es prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga,
especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento

sobre 0 empuxo do concreto.
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» Montagem de forma de pilar

Na montagem das formas dos pilares, devem ser observados 0s seguintes
procedimentos:

— Observar se o posicionamento das galgas e dos espacadores e 0 espagamento
entre tensores ou agulhas atendem aoprojeto;
— Conferir o prumo das formas de pilares, utilizando um prumo face, e a altura de topo

de cada painel;

— Conferir a imobilidade do conjunto mao-francesa-gastalho e o esquadro do
encontro dos painéis no topo do pilar;

— Verificar todos os encaixes das formas para que ndo haja folgas. Acertar
eventuais diferencas encontradas em qualquer dos itens averiguados.

— O material poderd ser reutilizado 14 vezes, desde que 0 mesmo seja
devidamente limpo e esteja em boas condigOes de uso.

1.3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITAL) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

Concretagem dos pilares do estrutural de alvenaria e das vigas superiores.

Sera efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com caracteristicas do tipo
Fck de 25 Mpa, traco de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente, cimento, areia média e brita
1, através de preparo mecénico com betoneira de 400 litros.

SERVICOS

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

- Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacéo
somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as
eventuais correcfesnecessarias;

- Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condicGes de travamento, vedacdo e limpeza das
formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras,
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalagdes. Tratando-se de uma peca ou

componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as condicdes
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das formas séo suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto
de arquitetura;

« Nao permitir que a posicdo de qualquer tipo de instalacdo ou canalizacdo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relagdo
a indicada no projeto, sem a previa autorizacdo da SUPERVISAO;

« Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacOes sobre o preparo, 0 transporte, 0 langcamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o caso
de pecas em concreto aparente, evitando durante a operacdo de adensamento a
ocorréncia de falhas que possam comprometer a textura final;

« Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a
comprovacao das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverao ser

catalogados earquivados;

- Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construcao
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o
plano de juntas, quando nédo indicado noprojeto dearquitetura;

« Solicitar da CONTRATADA, sempre que necessario, o plano de
descimbramento das pecas, aprovando-o0 e acompanhando suaexecucgao;

« Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por

exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

1.3.4 - LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO DE
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

- Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o
vazamento da nata de cimento.

- Transporte: devera ser feito de modo a evitar a segregacédo. Utilizar carrinhos
de méo (com pneus de borracha) para pequenas distancias. Prever rampas de acesso
as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

- Lancamento: devera ser feito logo apdés o amassamento, nas férmas
previamente molhadas. Em nenhuma hip6tese lancar o concreto com pega jé iniciada.

A altura de langamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas
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pecas com altura maiores que 3,00 metros, o lancamento do concreto deve ser feito
em etapas, por janelas abertas na parte lateral das féormas. Em alturas de quedas
maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas.

- Adensamento e Vibracdo: comecar a vibrar logo apés o langcamento. Evitar
vibrar a menos de 10 cm da parede da férma. A profundidade de vibracdo néo deve
ser maior do que o comprimento da agulha de vibracdo. Evitar vibrar além do tempo
recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibracdo deve ser
cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se
feche naturalmente. Varias incisdes, mais préximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.

- Acabamento: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de
aluminio posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de
madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se verificar
o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

- Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o
concreto umido por, pelo menos, sete dias. Molhar as férmas no caso de pilares e
vigas. Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se Umido (areia,
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a 4rea concretada do sol e do
vento até a desforma.

- Uso de mao de obra habiltada e obrigatério uso de equipamentos de
protecéo individual (EPI)

1.3.5 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11.5X19X39CM (ESPESSURA 11,5CM), DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAI.

As quantidades serdo retiradas do projeto arquitetbnico e memoria de célculo,
analisando-se a situacdo de cada parede, com relacdo a estrutura (parede sob vigas ou

sob lajes).
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1.3.6 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENA DE VAOQS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

- Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra misturando-se

cimento e areia e traco 1:3, com preparo manual.

- Execucdo: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente,

formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm

1.3.7 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

Massa Unica em argamassa de trago 1:2:8, feito com preparo manual sera
aplicado em todo o teto das areas construidas da rodoviéria.

A massa Unica dos tetos somente sera iniciada depois de embutidas todas as
canalizacBes projetadas, concluidas as coberturas.

A massa Unica regularizada e desempenada, a régua e desempenadeira, devera
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagéo ou desigualdade da superficie.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medigdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
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1.4 REVESTIMENTO E PISO

1.41 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM ABIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA
DAS PAREDES.

Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalagdes elétricas e
hidraulicas ja foram executadas. A base de assentamento deve ser constituida de um embogo
sarrafeado, devidamente curado. A superficie deve estar &spera, varrida e posteriormente
umedecida. A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pecas com o lado
liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando corddes para garantir a
melhor aderéncia e nivelamento.

As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os corddes, com juntas de espessura
constante, ndo superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nivel para juntas
horizontais. Recomenda-se a utilizacdo de espacadores. Nos pontos de hidraulica e elétrica, os
azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Os cantos externos devem ser arrematados
com cantoneira de aluminio. Apds a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser
batidos, especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e
reassentados.

Apos 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as pegas
devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de borracha
evitando o atrito com as superficies das pegas, pressionar o rejuntamento para dentro das juntas;
0 excesso deve ser removido no minimo 15 minutos e no méaximo 40 minutos, com uma esponja
macia e umida.

1.4.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM O BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO.

- Concreto fck = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x
10 cm, Macaranduba, Angelim ou equivalente da regido Peca de madeira
nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)

- Execucédo: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
montam- se as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e
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desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco.

- Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatacdo. A execucdo de juntas ocorre a

cada2m

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medigdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.5 PINTURA

1.5.1 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

DEMAO.

- Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absor¢céo e selar as
superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

- Execucdo: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao; Diluir o selador em agua

potavel, conforme fabricante; Aplicar uma demé&o de fundo selador com rolo ou trincha

1.5.2 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS DEMAOS, EXLCLUSIVE
SELADOR ACRIICOE MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)

- As superficies que irdo receber tinta acrilica deverdo ser secas, devera ser

aplicado uma ou duas demaos de selador.

- Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica com rolo, pincel ou trincha,

diluida em 20% de &gua. A primeira dem&o servira como seladora em superficies
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pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre
uma demé&o e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas
deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacdo dos pigmentos e

componentes mais densos.

1.5.3 — APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO.

- Selador acrilico aplicado no teto — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcao e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

- Execucdo: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacéo; Diluir o selador em agua

potavel, conforme fabricante; Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

1.5.4 PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOQOS, EXLCLUSIVE
SELADOR ACRIICOE MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)

- As superficies que irdo receber tinta acrilica deverdo ser secas, devera ser
aplicado uma ou duas demaos de selador.

- Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica com rolo, pincel ou trincha,
diluida em 20% de &gua. A primeira demao servira como seladora em superficies
pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre
uma demé&o e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas
deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas
antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacdo dos pigmentos e

componentes mais densos
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15,5 — PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

- Sera aplicada em todas as portas de madeira. As portas deverdo ja vir lixadas, em
seguida serdo pintadas com fundo nivelador branco e apds Esmalte Acetinado sobre

madeira.

- O item remunera o fornecimento de fundo nivelador branco fosco, para superficie
de madeira, o fornecimento de tinta esmalte sintético Standard, acabamento
acetinado, conforme norma NBR11702, tipo 4.2.1.2, referéncia tinta esmalte Standard
da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente
aguarras; materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execuc¢do dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacéo
da tinta esmalte, em 2 demaos, sendo a primeira demé&o aplicada como fundo selante,

conforme especificagdes do fabricante.

- As atividades deverdo atender as exigéncias de seguranca, tanto do Ministério do

Trabalho como também da Prefeitura Municipal.

1.5.6 — PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAQS,
INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

- As esquadrias e portdes metalicos deverado receber pintura em esmalte sintético de

primeira linha.

- O item remunera o fornecimento de méo-de-obra e materiais necessarios para a
execucdo dos servicos: limpeza da superficie; aplicacdo de tinta fundo; aplicacdo de
tinta esmalte a base de resinas alquidicas, em 2 demaos. Sera medido pela area de

superficie pintada (m2).

MEDICAO E PAGAMENTO
O levantamento e a medicdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais

executados.
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Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.6 ESQUADRIAS E LOUCAS SANITARIAS

1.6.1 REGUA PARA ALISARES 5X1 CM DE MADEIRA DE LEIl PARA
PINTURA COLOCADO

- Os alisares das esquadrias indicadas em projeto arquitetbnico deverdo ser

substituidas devido a mal estado de conservacéo.

1.6.2 - PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO.

- O portéo atual descrito em projeto devera ser substituido por um novo, devido ao

mal estado de conservacao do portédo atual.

1.6.3 — BANCADA DE GRANITO CINZA 150 X 60CM, COM CUBA DE
EMBUTIR EM ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. P/ COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Materail e servicos de primeira qualidade conforme descricdo do item.

- A pia atual devera ser substituida por uma nova, devido ao mal estado de
conservacéao.

- Devera ser instalada no local descrito no projeto arquitetdnico, item inclui

fornecimento e instalacdo da mesma.
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1.6.4 — INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=5CM EM ESQUADRIA
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

- O caixilho que vai receber o vidro devera ser suficientemente rigido para néo se
deformar. A chapa de vidro sera fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que devera
estar isento de umidade, gordura, oxidagdo, poeira e outras impurezas. O
envidracamento em contato com o meio exterior devera ser estanque a agua e ao
vento. A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que ndo sofra tensdes
suscetiveis de quebra-la e deverd ter sua borda protegida do contato com a alvenaria
ou peca metalica.

- A chapa de vidro devera ter folgas em relacao as dimensées do rebaixo: a folga de
borda devera ser de, no minimo, 3 mm e as folgas laterais de, no minimo, 2 mm. Para
chapas de vidro com uma das dimensdes superior a 100 cm, devera se usar calcos
nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensdes
inaceitaveis para o vidro ou caixilho. O vidro deverd atender as condicdes
estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construcdo civil e ter sua espessura
determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execugédo e aplicagdes - vidros na
construcao civil, sendo sua espessura minima de 2,0 mm.

- Cuidados especiais deverdo ser tomados no transporte e armazenamento das
chapas de vidro. Deverdo sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que néo
entrem em contato com materiais que danifiquem suas superficies e bordas, e
protegidas da umidade que possa provocar condensacfes. As chapas de vidro
deverdo ser fornecidas nas dimensdes respectivas, evitando-se, sempre que
possivel, cortes no local da construgcdo.As bordas de corte deverdo ser
esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

- Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegdo
Individual (EPI).
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1.6.5 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA,
MONTATES TUBULAES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1.2M, TRAVESSA
SUPERIOR DE @ 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8 MM, FICADO COM CHUMBADOR MECANICO

- O material utilizado no guarda-corpo sera de Aco Galvanizado e tera
espagcamento entre as barras de no maximo 15 cm. Na parte superior do
mesmo (corrimao) devera ser executado um tudo circular de @ 2.

- Todos os guarda corpos deverao ser fixados na superficie da escada em
concreto, com chapa metdlica de espessura minima 4 mm e devera ser
utilizado 4 parafusos de fixagdo cada uma.

- Cabe ao fabricante de guarda-corpos especificarem em projeto os tipos,
espacamento e demais detalhes da ancoragem do guarda-corpo. As fixacdes
devem ser 9 dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-
COrpo nos ensaios previstos nos anexos A a C da ABNT NBR 14718/2001. O

guarda-corpo deve ser fixado sempre em concreto armado.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medicdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mdo-de-obra.

1.7 COBERTURA

1.7.1 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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- Sera executada estrutura de madeira para cobertura, considerando
cortes, montagem, contraventamentos, fixacdo de tesouras, tercas, caibros,
pontaletes, ripas e testeiras. Sera utilizado madeira tratada equivalente da
regido, comprovado tratamento quimico normatizado pela NBR/ABNT. O
dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de

responsabilidade da contratada.

- Procedimento executivo:
1) As superficies do topo das pecas de madeira da estrutura do telhado ou cobertura,

expostas ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas.

2) As ligacBes presas nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro pregos

em cada peca.

3) Ligacdes de pecas sujeitas a esfor¢os de tracdo devem ser efetuadas com o auxilio
de cobrejuntas metalicos, fixados com parafusos.

4) As ligacGes de apoio de pecas de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo
ser reforgcadas com talas laterais de madeira, fitas metalicas ou chapas de aco fixadas

com parafusos.

5) Os apoios das vigas principais das tesouras ndo devem apoiar-se diretamente
sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de reforco de alvenaria, cintas de

amarracao do concreto ou frechais (vigas de madeira).

6) As tercas podem ser apoiadas nos oitdes em alvenaria através de um reforco na
regido do apoio com dois ferros de 5 ou 6,3 mm na ultima junta horizontal e acima da

ultima fiada, dentro de uma camada de reboco.

7) As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas

talas de madeira presas ou com duas chapas de ac¢o parafusadas.

8) Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras,
com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes
podem ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metélicas nas

extremidades e partes centrais da tesoura.
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9) As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento pode ser realizado
com méo francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras centrais e somente mao

francesa nas outras tesouras, entre 0os pendurais no telhado de duas aguas.

10) As tercas nas coberturas com telhas cerdmicas e similares devem ser apoiadas

nos nos das tesouras.

11) A fixagdo das tercas e pernas nas coberturas com telhas ceramicas podem ser
feitas por meio de chapas de madeira, pedaco triangular da mesma espessura da
perna, pregadas com o lado do angulo menor a perna e com lado do angulo maior a

terca, ou através de uma cantoneira metalica.

12) As emendas das tercas devem ser feitas sobre 0s apoios ou aproximadamente 1/4

do vao, com chanfros de 45° no sentido da parte mais curta da terca.

13) Reforgar as emendas com cobre-juntas de madeira em ambas as faces laterais da

terca, pregadas em fileiras horizontais

1.7.2 — FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, DE VAO DE 5M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.

Sete tesouras em madeira ndo aparelhada para cobertura com telha ceramica, incluso

icamento e instalacao.

1.7.3 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

- As telhas seréo de ceramica tipo canal, de fabricagdo mecéanica, bem assentadas e
sem porosidade;
- A forma de colocacdo das telhas devera ser de baixo para cima, sobrepondo no

minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua;
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- As telhas da cumeeira (divisor de 4guas), das pontas (calicas) e das laterais (beira
e bica) deverdo ser rejuntadas com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia média,
para evitar seus deslocamentos em decorréncia da agéo dos ventos.

- As telhas ceramicas a serem usadas deverdo ter calhas suficientemente largas
para que depois de assentadas ndo haja o comprometimento do canal de descida das
aguas e gue se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e
funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiéncia os canais);

- Alinclinacao das telhas sera de acordo com o estipulado em projeto arquitetonico.

1.7.4 FORRO EM REGUAS DE PVC, FIRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXACAO.

- O forro serd em réguas de PVC fixados em estrutura metélica.
- O forro devera ser fixado de forma que fique totalmente no prumo, e devera

obedecer areas estipuladas na mémoria do calculo.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medigdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.7.5 PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X8 CM

- A peca de madeira em réguas sera fixada em local indicado no projeto

arquitetdnico.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medicdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
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1.7. 6 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

- O sera pago por metros instalados.

1.8 INSTALACOES ELETRICAS

Este item remunera a substituicdo de todos os itens e/ou afiagbes em mal
estado de conservacao.

A CONTRATADA exigira, o termo de garantia dos materiais fornecidos,
contendo as caracteristicas técnicas de fabricacdo e o periodo de garantia, documento a
ser também anexado ao “Manual do Usuario” ja referenciado anteriormente.

A execucdo das instalagcdes devera ser feita por profissionais com formacdo de
nivel técnico eletrotécnica, e sobre a supervisdo de um profissional com formagdo em
Engenharia Elétrica durante a execugdo do projeto, sendo estes necessarios para uma
boa execucdo do projeto, tendo assim seguranca e conforto.

Na execucdo de instalagdes com eletrodutos de PVC rigido, deve ser dada
atencdo especial a diferenca de critério em adotar o diametro interno ou externo do tubo,
para instalagdes elétricas e de telefonia. Tanto o projeto de telefonia, quanto o de
instalacdes elétricas, devera conter a tabela de equivaléncia de diametros.

Qual alteracédo das caracteristicas do projeto acima descrito podem comprometer
a seguranca e a qualidade das instalacdes. Qualquer alteracdo devera ser solicitada por

escrito ao responsavel técnico da obra.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medigdo serdo efetuados em observancia aos critérios de
ultilizados na planilha orcamentaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
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1.9

INSTALACOES HIDRAULICAS

Este item remunera a substituicdo de todos os itens e/ou tubula¢cdes em mal
estado de conservacéao.

Os diametros das tubulacdes deverdao obedecer rigorosamente as indicacdes
nos projetos.

Quando houver necessidade de corte de tubos, este sera realizado de forma

perpendicular ao eixo longitudinal, até o fim e posteriormente escareado internamente
para retirada de rebarbas.

N&o serd utilizado fogo nas tubulacdes. Todas as mudancas de dire¢céo ou
didmetro serdo executadas com a conexdo adequada.

MEDICAO E PAGAMENTO

O levantamento e a medigdo serdo efetuados em observancia aos critérios de

ultilizados na planilha orcamentéaria para chegar aos quantitativos dos valores totais
executados.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item
apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

2.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA

N&o constituem motivos de pagamento servigcos em excesso, desnecessarios a

execucdao das obras e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas
as condi¢cdes de habilitacéo e qualificacéo exigidas;

Que o atraso na execugdo das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
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Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagcéo

e Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacéo

de um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras

redigido em no minimo 2 cépias;
Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia

autorizacdo ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal

e dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo

pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execucao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a

execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucdo das

obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servigo, para representa-la na execucédo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responséavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser

cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa

de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
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(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante,
conforme Lein® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto & Prefeitura Municipal o alvara de constru¢do e, se necessario, 0

alvara de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de
EPI's.

2.1 CONSIDERACOES FINAIS

Durante o desenvolvimento de cada servico, conforme recomendado em cada
item especifico, a limpeza sera efetuada paralelamente, de modo que cada servico seja
concluido e recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de

obras sera mantido em perfeita ordem.

Os entulhos deverao ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,

barracoes, acessos, enfim, toda a obra o mais organizado e limpo possivel no decorrer
do dia.

Todos os servicos de limpeza, incluindo aqui passeios, guarda corpos, pisos,
revestimentos, loucas, metais, esquadrias, ferragens, vidros, luminarias, etc., deverao ser
executados, conforme capitulos especificos, com escova, estopa, espatula, vassoura,
pano seco ou umido, detergente neutro, sabao neutro e agua em abundancia. Nao sera

permitida a utilizacao de qualquer acido, removedor ou produto quimico.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando o funcionamento ideal de todas as instalacoes, equipamentos e aparelhos

pertinentes, com todas as ligacoes as redes de servicos publicos (agua, esgoto, luz, etc.).
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Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situacdes possiveis e casos ndo
abordados neste no VOLUME 1 DE ESPECIFICACOES TECNICAS deverdo ser
buscados no caderno de encargos da SUDECAP.

Eventuais davidas deverdo ser sanadas em demais publicagdes técnicas ou
caderno de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificacdes, deve-
se procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisdo em

funcéo do ocorrido.
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