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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
OBRA: 
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as 
condições gerais e o método construtivo que deverão reger a execução de recapeamento 
asfáltico em CBUQ, em via pública do Município de JAPONVAR/MG. O sistema de 
recapeamento que passará a integrar o conjunto de melhoramentos públicos na Av. 
Brasília, na sede do Município de Japonvar/MG. 
 
Localização: 
 

 
 
Metas: Execução da obra de pavimentação da Av. Brasilia. 
 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1- PLACAS DE OBRA 
 
Será executado 01 placas de obra, conforme detalhadas em Planilha Orçamentária no 
padrão Governo. 
 
1.2- REMOÇÃO DE MEIO-FIO 
 
Devido as condições ruins que se encontram os meios-fios existentes, será necessário a 
remoção dos mesmos. O item prevê a demolição e afastamento do material. Será 
executado de forma manual, e pago por metro. 
 
1.3- DEMOLIÇÃO DE PASSEIO 
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Para melhor adequação da via, será necessário a demolição parcial de alguns passeios. 
O item prevê a demolição e afastamento do material. Será executado de forma mecânica, 
e pago por metro quadrado. 
 
BOTA FORA 
   
Resultará da quantidade de material escavado que não terá utilidade para a obra, este 
excedente será encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal. 
 
Materiais empregados: 
 
1- Os materiais empregados serão previamente submetidos ao exame e aprovação da 
fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo com estas 
especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do canteiro de obras 
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado. 
 
2- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência da 
Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 
 
 
Execução dos serviços: 
 

1- As obras constarão de pavimentação asfáltica CBUQ. 
 

2- A locação da obra, bem como qualquer outro serviço de topografia que seja 
necessário, será de responsabilidade da empreiteira que for executar os serviços. O 
preparo da caixa e a regularização do leito com massa asfáltica serão executados pela 
contratada, acompanhados e liberados pela fiscalização. 
 
3- Limpeza do trecho, capina e varredura:  
 
A capina e a varredura serão realizados pela contratante, de modo que o trecho fique 
em condições adequadas para aplicação da imprimação. 
 
4- Após a limpeza e varredura será feita pintura de ligação, que consiste na aplicação de 
um ligante asfáltico sobre a superfície da camada granular imprimada, nesse caso, o 
calçamento da via que receberá o revestimento asfáltico do tipo CBUQ. A camada final de 
revestimento terá espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orçamentária.  
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Equipamentos:  
 
Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de 
instalação das obras, atendendo ao que dispõem as especificações para os serviços. 
 
Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos/acessórios: 
 

a) Depósito para ligante asfáltico; 
 

Os depósitos para o ligante asfáltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o 
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar 
qualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculação 
para o ligante asfáltico, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do 
depósito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos 
deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 
 

b) Silos para agregados; 
 

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do 
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, 
adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir 
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, 
conjugado com dispositivos para a sua dosagem. 
 

c) Usina para misturas asfálticas; 
 

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o 
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, 
com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C), deve ser fixado no 
dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à 
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirômetro elétrico, ou 
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com 
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C. A usina 
deve possuir termômetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do 
tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecção e radiação), provida de: 
Coletor de pó, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfáltica, por 
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou 
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados 
múltiplos, com pesagem dinâmica e deve ser assegurada a homogeneidade das 
granulometrias dos diferentes agregados. 
 
A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de força. Tais partes 
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e comandos ligados 
em tomadas externas especiais para esta aplicação. A operação de pesagem de 
agregados e do ligante asfáltico deve ser semi-automática com leitura instantânea e 
acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal líquido. Devem existir 
potenciômetros para compensação das massas específicas dos diferentes tipos de 
ligantes asfálticos e para seleção de velocidade dos alimentadores dos agregados frios. 
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d) Caminhões basculantes para transporte da mistura; 
 
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, 
devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 
água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a 
aderência da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante 
asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida. 
 
e) Equipamento para espalhamento e acabamento; 
 
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser 
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e 
possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para 
trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para 
aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade. 
 
f) Equipamento para compactação; 
 
O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático e rolo 
metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. 
Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4kgf/cm². O 
equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de 
projeto, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 
 
NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da execução 
do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que, não será 
autorizada a sua utilização. 
 
Resumo dos equipamentos obrigatórios para execução da obra: 
  
- Vassoura mecânica; 
- Vibro acabadora – Tipo mesa aquecida; 
- Caminhão espargidor; 
- Caminhão Pipa; 
- Rolo pneu com pressão variável; 
- Caminhão basculante; 
- Moto-niveladora; 
- Pá carregadeira. 
 
Condições Gerais: 
 
1- A execução das obras ou serviços deverá estar em conformidade com os projetos, 
especificações, instrução desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de 
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificações fornecidas, 
devendo tais alterações serem comunicadas por escrito a fiscalização, não cabendo à 
contratada, direito nenhum, a indenização ou a reclamação. 
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2- Os serviços incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos 
fornecidos pela fiscalização serão refeitos não cabendo à contratada direito a nenhuma 
indenização. 
 
3- A Empresa contratada será responsável pela sinalização, quando necessária, para 
fluidez segura do trânsito e também será responsável por qualquer dano por acidente de 
trânsito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissão e/ou sinalização 
inadequada. 
 
4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT 
da Contratante, o qual deverá dirimir qualquer dúvida quanto às medidas apresentadas. 
 
5- Uma vez que no valor orçado para esse serviço contempla a regularização de trechos 
irregulares no calçamento existente (depressões, “buracos”), a fiscalização da engenharia 
não aceitará irregularidades na entrega final da obra, isto é, a obra deverá estar 
perfeitamente livre de qualquer imperfeição, atendendo as normas técnicas específicas a 
esse serviço. 
 
6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverão realizar visitas ao local 
para quando da execução dos serviços se utilizar à técnica mais apropriada para a sua 
execução.  
 
7- Os materiais empregados serão previamente submetidos ao exame e aprovação da 
fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo com estas 
especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do canteiro de obras 
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado. 
 
8- A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com anuência da 
Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 
 
9- Os levantamentos topográficos são de responsabilidade da Contratada. 
 
10- Os equipamentos destinados à execução da base e sub-bases de cascalho ou similar 
são os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhões. 
 

11- O Controle Tecnológico deverá seguir as normas do Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais – DER – MG.  
 
12- O controle Geométrico será feito em função do greide existente e dos equipamentos 
públicos já instalados no bairro.  
 
13- A largura da capa asfáltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para 
cada rua. Deverá ser observada uma declividade transversal mínima de 3% 
(abaulamento), do eixo para bordos. 
 
 14- O Município, será responsável de fornecer a jazida quando a  construção da Base for 
feito somente com material de cascalho, onde a contratada deverá extrair, transportar e 
aplicar o agrado para execução da base conforme projeto. 
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15- O Município, será responsável de realizar toda supressão necessária no trecho de 
acordo com as normas ambientais vigente. 
 
2.0- RECAPEAMENTO 
 
2.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A CAPA DE CBUQ 
 
Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para 
promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O 
material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na proporção 1:1, e 
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m² de tal forma que a película de asfalto residual 
fique em torno de 0,3mm.  
 
2.3- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
 
Após executada a pintura de ligação, será executado os serviços de pavimentação 
asfáltica com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com 
espessura de 3 cm conforme projeto e planilha orçamentária, é composto das seguintes 
etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. Os equipamentos a serem 
utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que proporcione o 
espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo 
compactador de pneus, que proporciona a compactação desejada. Deverá ser feito e 
observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da 
superfície. 
 
2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 - TRANSPORTES 
 
- O material betuminoso e o CAP-20 serão adquiridos de fornecedores em Belo 
Horizonte/MG, REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e será transportado através de 
caminhões tanque por conta da empresa executora, e será pago em tonelada por 
quilometro, conforme previsto em planilha orçamentária. 
 
- A brita será adquirida através de fornecedores, distância conforme croquí de DMT, e 
transportada por caminhões basculante, por conta da empresa executora, e será pago em 
tonelada por quilometro, conforme previsto em planilha orçamentária. 
 
- A areia será adquirida através de fornecedores, distância conforme croquí de DMT, e 
transportada por caminhões basculante, por conta da empresa executora, e será pago em 
tonelada por quilometro, conforme previsto em planilha orçamentária. 
 
- A massa asfáltica será produzida em usina especializada, distância conforme croquí de 
DMT, onde será transportada por caminhão apropriado por conta da empresa executora, 
e será pago em metro cúbico por quilômetro (m3xkm), conforme previsto em planilha 
orçamentária. 
 
3- MEIO-FIO E DRENAGEM: 
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3.1- As margens da Avenida Brasília serão aplicadas meio-fio em concreto com FCK 
20mpa, pré-moldada, MFC-01 padrão DEER-MG. As dimensões conforme projeto e 
planilha. 
- Uma vez assentadas, as guias de concreto serão rejuntadas com argamassa de cimento 
e areia lavada no traço 1: 3. 
 
- Inserir juntas secas para dilatação das peças, com espaçamento de 5,00m, antes do 
endurecimento. 
 
3.2- As margens da Avenida Brasília serão executadas sarjeta de concreto usinado, 
moldada in loco em trecho reto. As dimensões conforme projeto e planilha. 
 
- Uma vez assentadas, as guias de concreto serão rejuntadas com argamassa de cimento 
e areia lavada no traço 1: 3. 
 
- Inserir juntas secas para dilatação das peças, com espaçamento de 5,00m, antes do 
endurecimento. 
 
4.0 – SINALIZAÇÃO 
 
4.1- A sinalização horizontal (faixas de pedestres), serão realizadas conforme as normas. 
Para melhores detalhes como material e dimensões, ver projeto e planilha.  
 
4.2- As rampas de acessibilidades serão realizadas, conforme a NBR- 9050. Para 
melhores detalhes, ver projeto e planilha.  
 
4.3- A sinalização vertical, placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I 
da ABNT - placa retangular, deverá ser confeccionada e instalada conforme as normas. 
Para melhores detalhes de dimensões e materiais, ver projeto e planilha.  
 
4.4- Sobre sinalização vertical (placa de sinalização de indicação), será confeccionada de 
aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - placa retangular. Devem 
ser posicionadas do lado direito da via. Em relação à altura, a borda inferior da placa 
colocada lateralmente à pista deve ficar a uma altura livre mínima de 2,10m em relação à 
superfície da calçada ou canteiro central. O afastamento lateral medido entre a borda 
lateral da placa e a borda da pista deve ser, no mínimo, de 0,30m para trechos retos da 
via e de 0,40m para trechos em curva. 
 
4.5- A sinalização vertical, placa de aço carbono com película refletiva alta intensidade 
prismática tipo III da ABNT - placa circular, deverá ser confeccionada e instalada 
conforme as normas. Para melhores detalhes de dimensões e materiais, ver projeto e 
planilha.  
 
4.6- Sobre sinalização vertical (placa de parada obrigatória), devem ser de aço carbono 
com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - placa octogonal. Confeccionada e 
instalada conforme as normas. Para melhores detalhes de dimensões e materiais, ver 
projeto e planilha.  
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4.7- Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, dados, cor natural, será utilizado para 
adequação das calçadas nas normas de acessibilidade. Deverá ser executado conforme 
as normas. Para melhores detalhes de dimensões e materiais, ver projeto e planilha. 
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e a 
Contratada e serão medidos os trechos completamente concluídos. 

NOTA: serão considerados como trechos totalmente concluídos, aqueles que forem 
realizados a locação topográfica, considerando inclinação do projeto, certificando que o 
greide da pista está no nível inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentação, 
obra de arte corrente, sinalização horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente 
concluída. A entrega do Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito 
para a realização da medição. 

Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o edital. 
Na ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP 
como válido. 

- O item 1.1 referente a fornecimento e instalação de placa de obra será instalada em 
local indicado pela fiscalização, de acordo modelo do órgão financiador e será pago em 
m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 1.2 referente remoção de meio-fio, será pago em M, conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 1.3 referente demolição de calçada, será pago em m2 conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 2.1 referente a pintura de ligação com emulsão será pago em m2 conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 2.2 referente ao transporte de material asfáltico, será pago em TxKM conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 2.3 referente a construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive 
transporte será pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 2.4 referente ao transporte do CAP-20, será pago em TxKM conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 2.5 referente ao transporte com caminhão basculante de massa asfáltica 
(Transporte de CBUQ) para pavimentação urbana será pago em M3XKM conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 2.6 referente ao transporte da areia, será pago em TxKM conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  



 

  

 

 

. 

- O item 2.7 referente ao transporte da brita será pago em TxKM conforme quantidade 
prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 3.1 e 3.2 referente ao guia (meio-fio) e sarjeta, serão pagos em metros conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 4.1 referente a sinalização horizontal (faixas de pedestres), serão pagos em 
metros quadrado conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  

- O item 4.2 referente as rampas, serão pagos por unidades conforme quantidade prevista 
na Planilha Orçamentaria.  

- O item 4.3 e 4.5 referente a sinalização vertical (placas), serão pagos em metros 
quadrado conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria 

- O item 4.4 referente a sinalização vertical (placa de sinalização de indicação), placa 
retangular, serão pagos em metros quadrado conforme quantidade prevista na Planilha 
Orçamentaria 

- O item 4.6 referente a sinalização vertical (placas de parada obrigatória), serão pagos 
em metros quadrado conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria 

- O item 4.7 referente aos ladrilhos, serão pagos em metros quadrado conforme 
quantidade prevista na Planilha Orçamentaria.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 
deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 
 
Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus 
preços fixados mediante prévio acordo; 
 
Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução 
das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 
 
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas; 
 
Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de 
multa; 
 
Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que 
não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 
 
Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e 
Assessoria Jurídica da Contratante; 
 
Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de um 
Técnico em Segurança do Trabalho; 
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Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no 
mínimo 2 cópias; 
 
Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 
 
Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 
ambiental; 
 
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 
 
Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local das obras e serviços; 
 
Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela 
Contratante; 
 
Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução 
das obras e serviços no prazo contratual; 
 
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à execução dos 
serviços objeto do contrato; 
 
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os 
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o 
registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços; 
 
A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, 
para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93); 
 
A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, 
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, 
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados; 
 
A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 
identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT 
pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei n° 
5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 
 
Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 
demolição; 
 
Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade 
e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 
 
Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's 
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CONTROLE TECNOLOGICO 
 
De acordo com as exigências normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle 
tecnológico da execução de pavimentação asfáltica, seguem as orientações da 
sistemática que será adotada para contratos com obras ainda não licitadas. 
 
  Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraído do Manual para Apresentação 
de Propostas para a Ação Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria nº 443, de 26/09/2013: 
 
Para pavimentos asfálticos O controle tecnológico das obras de pavimentação executadas 
com recursos desse Programa será obrigatório. O ente federativo contratante deverá 
exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnológico, e apensado a ele virão 
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências 
normativas do DNIT. Esses resultados serão entregues obrigatoriamente ao órgão por 
ocasião do envio do último boletim de medição. O Laudo Técnico e os resultados dos 
ensaios farão parte da documentação técnica do contrato de repasse com órgão 
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no 
pavimento, a identificação dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade 
do ente contratado, bem como da responsabilidade solidária da empresa executora dos 
serviços de pavimentação e controle tecnológico.  
 
Seguem abaixo as orientações quanto às diretrizes e documentos que deverão ser 
exigidos das empresas executoras contratadas. Caberá ao Responsável Técnico (RT) de 
Fiscalização do Município: 
 
Exigir a realização dos ensaios de controle, e; 
 
Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer 
conclusivo quanto à aceitação ou rejeição dos serviços executados. 
 
Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos 
serviços em medição e pagamento. Os custos correspondentes a tais serviços técnicos 
laboratoriais já estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico 
deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises 
deverão ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de 
“Análise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitação ou rejeição do 
material ou serviço.  Os laudos deverão apresentar o número da ART correspondente, 
podendo ser única para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra. 
 
Deverão ser apresentados ao órgão, como documentação mínima a ser exigida das 
empresas executoras, os seguintes documentos referentes ao controle tecnológico: 
 
Ensaios Mínimos Necessários: 
 
Pintura de Ligação 
 
 Teor de betume – DNIT (053/94) – mínimo 1 ensaio a cada 300m; 
 



 

  

 

 

. 

  Revestimento em CBUQ / PMF 
 
  Ensaio MARSHALL – apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT 
(107/94) – PMF , DNIT (043/95) – CBUQ; 
 
  Extração de amostra do revestimento – DNIT (ME138/94) e (053/94) – CBUQ e PMF –
 mínimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resistência à tração 
por compressão diametral e teor de betumes); 
No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as 
cargas, no momento da distribuição na pista e rolagem. A temperatura da mistura não 
deve ser inferior a 120ºC. DER (ES-P 21-05 CBUQ). 
  Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentação destes será pré-requisito 
para a execução da medição): 
  Pintura de Ligação – DNER-ES 307-97; 
  Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94); 
  Atendimento da norma de execução (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de 
aplicação. 
 
Massas (Concretos Asfálticos) 
  Revestimento em CBUQ – ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar 
o revestimento) – DNIT – 043/95; 
  Revestimento em CBUQ – extração de amostra do revestimento para determinar a 
espessura da amostra, resistência à tração por compressão diametral e teor de betumes 
(mínimo 1 amostra por rua) – DNIT – ME - 138/94 e DNIT 053/94. 
  Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o mínimo necessário 
a ser exigido pela Fiscalização da obra. Qualquer outro teste ou análise de especificação 
de materiais e serviços poderá ser solicitado, no momento que julgar necessário, para 
acompanhamento da obra e avaliação de aceitação dos serviços. 
 
  Destacamos que a exigência dos ensaios e laudos de controle tecnológico para a 
execução de pavimentação asfáltica será obrigatória. 
 
 
Japonvar/MG, 10 de maio /2021 

 
 
 

___________________________________ 

Welson Gonçalves da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

___________________________________ 

Gabriel Vinicius Martins  

CREA-MG 230.779/D 
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