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CARACTERISTICAS TECNICAS:

OBRA:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condi¢cdes gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a execucdo de recapeamento
asfaltico em CBUQ, em via publica do Municipio de JAPONVAR/MG. O sistema de
recapeamento que passara a integrar o conjunto de melhoramentos publicos na Av.
Brasilia, na sede do Municipio de Japonvar/MG.

Localizacao:
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Metas: Execucao da obra de pavimentacdo da Av. Brasilia.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1- PLACAS DE OBRA

Sera executado 01 placas de obra, conforme detalhadas em Planilha Orcamentaria no
padréo Governo.

1.2- REMOCAO DE MEIO-FIO
Devido as condi¢des ruins que se encontram os meios-fios existentes, serd necessario a
remocdo dos mesmos. O item prevé a demolicio e afastamento do material. Sera

executado de forma manual, e pago por metro.

1.3- DEMOLICAO DE PASSEIO
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Para melhor adequacgédo da via, sera necessario a demolicdo parcial de alguns passeios.
O item prevé a demolicdo e afastamento do material. Sera executado de forma mecanica,
e pago por metro quadrado.

e

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nao tera utilidade para a obra, este
excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacédo da
fiscalizagcdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
Execucdao dos servicgos:

1- As obras constardo de pavimentacao asfaltica CBUQ.
2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O

preparo da caixa e a regularizagdo do leito com massa asfaltica serdo executados pela
contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacéo.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serao realizados pela contratante, de modo que o trecho fique
em condi¢cOes adequadas para aplicacdo da imprimacao.

4- ApGs a limpeza e varredura serd feita pintura de ligacédo, que consiste na aplicacdo de
um ligante asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse caso, 0
calcamento da via que recebera o revestimento asféltico do tipo CBUQ. A camada final de
revestimento tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentaria.
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Equipamentos:

e

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos locais de
instalacéo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacbes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:
a) Depoésito para ligante asfaltico;

Os depdésitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
gualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacao
para o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do
deposito ao misturador, durante todo o periodo de operacado. A capacidade dos depdsitos
deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracOes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer,
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termémetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (preciséo + 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirdbmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de + 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do
tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecgcdo e radiacdo), provida de:
Coletor de p6, alimentador de “filler’, sistema de descarga da mistura asfaltica, por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dinamica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados
em tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de
agregados e do ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e
acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir
potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos diferentes tipos de
ligantes asfalticos e para selecéo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.
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d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura,

e

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,
devem ter cacambas metéalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabdo, Oleo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para
tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactagao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumético e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

Os rolos pneumaéticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm2 a 8,4kgf/cm2. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de
projeto, enquanto esta se encontrar em condicfes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucéo
do servigco de modo a garantir condicdes apropriadas de operagdo, sem 0 que, nao sera
autorizada a sua utilizacao.

Resumo dos equipamentos obrigatérios para execugéo da obra:

- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida;
- Caminhéao espargidor;

- Caminhao Pipa;

- Rolo pneu com presséao variavel;

- Caminh&o basculante;

- Moto-niveladora;

- Pa carregadeira.

Condicdes Gerais:

1- A execucdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacoes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas,
devendo tais alteracBes serem comunicadas por escrito a fiscalizagdo, ndo cabendo a
contratada, direito nenhum, a indenizacao ou a reclamacao.
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2- Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com 0s elementos
fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma
indenizacgao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaéria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de
transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissao e/ou sinalizacao
inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT
da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas apresentadas.

5- Uma vez que no valor or¢cado para esse servico contempla a regularizacéo de trechos
irregulares no calgamento existente (depressdées, “buracos”), a fiscalizagdo da engenharia
nao aceitard irregularidades na entrega final da obra, isto €, a obra devera estar
perfeitamente livre de qualquer imperfei¢cdo, atendendo as normas técnicas especificas a
esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverédo realizar visitas ao local
para quando da execucao dos servigos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua
execucao.

7- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

8- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9- Os levantamentos topograficos sédo de responsabilidade da Contratada.

10- Os equipamentos destinados a execuc¢do da base e sub-bases de cascalho ou similar
sao os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhdes.

11- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

12- O controle Geométrico sera feito em funcéo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.

13- A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Deverd ser observada uma declividade transversal minima de 3%
(abaulamento), do eixo para bordos.

14- O Municipio, seréa responsavel de fornecer a jazida quando a construcéo da Base for

feito somente com material de cascalho, onde a contratada devera extrair, transportar e
aplicar o agrado para execucéo da base conforme projeto.
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15- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressao necessaria no trecho de
acordo com as normas ambientais vigente.

2.0- RECAPEAMENTO
2.1 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE CBUQ

Tal servigo consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado serd emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporcéo 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual
figue em torno de 0,3mm.

2.3- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Apés executada a pintura de ligacdo, sera executado os servicos de pavimentacdo
asfaltica com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com
espessura de 3 cm conforme projeto e planilha orgcamentéaria, € composto das seguintes
etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacdo. Os equipamentos a serem
utiizados para execucdo dos servicos sao: vibro acabadora, que proporcione o0
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo
compactador de pneus, que proporciona a compactacdo desejada. Devera ser feito e
observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da
superficie.

22,24,25,2.6 e 2.7-TRANSPORTES

- O material betuminoso e o CAP-20 serdo adquiridos de fornecedores em Belo
Horizonte/MG, REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de
caminhfes tanque por conta da empresa executora, € serd pago em tonelada por
quilometro, conforme previsto em planilha orgamentaria.

- A brita sera adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
tonelada por quilometro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A areia sera adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
tonelada por quilometro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa executora,
e sera pago em metro cubico por quildmetro (m3xkm), conforme previsto em planilha
orcamentaria.

3- MEIO-FIO E DRENAGEM:
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3.1- As margens da Avenida Brasilia serdo aplicadas meio-fio em concreto com FCK
20mpa, pré-moldada, MFC-01 padré&o DEER-MG. As dimensdes conforme projeto e
planilha.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia lavada no trago 1: 3.

e

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecgas, com espagcamento de 5,00m, antes do
endurecimento.

3.2- As margens da Avenida Brasilia serdo executadas sarjeta de concreto usinado,
moldada in loco em trecho reto. As dimensdes conforme projeto e planilha.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia lavada no traco 1: 3.

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 5,00m, antes do
endurecimento.

4.0 — SINALIZACAO

4.1- A sinalizag&o horizontal (faixas de pedestres), ser&o realizadas conforme as normas.
Para melhores detalhes como material e dimensdées, ver projeto e planilha.

4.2- As rampas de acessibilidades serdo realizadas, conforme a NBR- 9050. Para
melhores detalhes, ver projeto e planilha.

4.3- A sinalizacao vertical, placa de aco carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo |
da ABNT - placa retangular, devera ser confeccionada e instalada conforme as normas.
Para melhores detalhes de dimensdes e materiais, ver projeto e planilha.

4.4- Sobre sinalizacao vertical (placa de sinalizacdo de indicacdo), sera confeccionada de
aco carbono com pelicula refletiva grau técnico tipo | da ABNT - placa retangular. Devem
ser posicionadas do lado direito da via. Em relacéo a altura, a borda inferior da placa
colocada lateralmente a pista deve ficar a uma altura livre minima de 2,10m em relagéo a
superficie da calcada ou canteiro central. O afastamento lateral medido entre a borda
lateral da placa e a borda da pista deve ser, no minimo, de 0,30m para trechos retos da
via e de 0,40m para trechos em curva.

4.5- A sinalizacéo vertical, placa de aco carbono com pelicula refletiva alta intensidade
prismatica tipo Ill da ABNT - placa circular, deverd ser confeccionada e instalada
conforme as normas. Para melhores detalhes de dimensfes e materiais, ver projeto e
planilha.

4.6- Sobre sinalizagdo vertical (placa de parada obrigatéria), devem ser de aco carbono
com pelicula refletiva grau técnico tipo | da ABNT - placa octogonal. Confeccionada e
instalada conforme as normas. Para melhores detalhes de dimensbes e materiais, ver
projeto e planilha.
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4.7- Ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, dados, cor natural, sera utilizado para
adequacao das calcadas nas normas de acessibilidade. Devera ser executado conforme
as normas. Para melhores detalhes de dimensfes e materiais, ver projeto e planilha.

CRITERIO DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacéo topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacao,
obra de arte corrente, sinalizagdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacéo da medigao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificagOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP
como valido.

- O item 1.1 referente a fornecimento e instalagcdo de placa de obra sera instalada em
local indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do 6rgéo financiador e sera pago em
m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 1.2 referente remocao de meio-fio, sera pago em M, conforme quantidade
prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item 1.3 referente demolicdo de calcada, sera pago em m2 conforme quantidade
prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item 2.1 referente a pintura de ligagdo com emulsdo sera pago em m2 conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.2 referente ao transporte de material asfaltico, serd pago em TxKM conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.3 referente a construcao de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive
transporte serd pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.4 referente ao transporte do CAP-20, sera pago em TxKM conforme quantidade
prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.5 referente ao transporte com caminhdo basculante de massa asféltica
(Transporte de CBUQ) para pavimentagdo urbana serd pago em M3XKM conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.6 referente ao transporte da areia, sera pago em TxKM conforme quantidade
prevista na Planilha Orcamentaria.
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- O item 2.7 referente ao transporte da brita sera pago em TxKM conforme quantidade
prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item 3.1 e 3.2 referente ao guia (meio-fio) e sarjeta, serdo pagos em metros conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 4.1 referente a sinalizagdo horizontal (faixas de pedestres), serdo pagos em
metros quadrado conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 4.2 referente as rampas, serdo pagos por unidades conforme quantidade prevista
na Planilha Orcamentaria.

- O item 4.3 e 4.5 referente a sinalizagcédo vertical (placas), serdo pagos em metros
guadrado conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria

- O item 4.4 referente a sinalizagéo vertical (placa de sinalizacdo de indicacéo), placa
retangular, serdo pagos em metros quadrado conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria

- O item 4.6 referente a sinalizacdo vertical (placas de parada obrigatoria), serdo pagos
em metros quadrado conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria

- O item 4.7 referente aos ladrilhos, serdo pagos em metros quadrado conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizag&o prévia da Fiscalizagao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicOes de habilitacéo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de
multa;

Que a Fiscalizacao tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento que
nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Tel.: (38) 3231-9122

Rua Curitiba, 112 « Centro « Japonvar-MG | CEP 39335-000 -




1994

PREFEITURADE

S".‘« CNPJ:01.612.476/0001-46 IE:ISENTO
! " " www.japonvar.mg.gov.br ) prefeituradejaponvar

e

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacdo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante,

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucéo
das obras e servigcos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necesséario a execucao dos
servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvar4 de construcdo e, se necessario, o alvara de
demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de segurancga do trabalho e preencher as fichas de EPI's
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CONTROLE TECNOLOGICO

e

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnolégico da execucdo de pavimentacdo asfaltica, seguem as orientacdes da
sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda nao licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentagdo
de Propostas para a Ac¢do Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnolégico das obras de pavimentacdo executadas
com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo contratante devera
exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgao por
ocasido do envio do ultimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacdo técnica do contrato de repasse com Orgao
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade
do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos
servigos de pavimentacao e controle tecnolégico.

Seguem abaixo as orientacbes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizagdo do Municipio:

Exigir a realizagao dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitacao ou rejeicdo dos servicos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servicos técnicos
laboratoriais ja estédo incluidos nos custos unitarios dos servicos. O Controle Tecnoldgico
deverd ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das andlises
deverdo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de
“‘Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitagcdo ou rejeicdo do
material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o niumero da ART correspondente,
podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdao ser apresentados ao 6rgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das
empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnoldgico:

Ensaios Minimos Necessarios:
Pintura de Ligacéo

Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;
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Revestimento em CBUQ / PMF

Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) — PMF , DNIT (043/95) — CBUQ);

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracao
por compressao diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes sera pré-requisito
para a execucdo da medicao):

Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de
aplicacéo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar
o revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ - extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam o0 minimo necessario
a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de especificacao
de materiais e servigos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para
acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacdo dos servicos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnolégico para a

execucao de pavimentacdo asféltica sera obrigatoria.

Japonvar/MG, 10 de maio /2021
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