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PLANILHA ORCAMENTARIA

1313

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ - JAPONVAR - PROJETO

DATA : 10/05/2021

BDI : 28,29%

FONTE

AVENIDA BRASILIA, JAPONVAR - MG

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR

SINAPI

RESPONSAVEL GABRIEL VINICIUS MARTINS
TECNICO:

CREA/MG: 230.779/D-MG

VERSAO

SETOP  2021/01 - Norte COM DESONERAGCAO
2021/01 COM DESONERAGCAO

COMPOSICOES PROPRIAS

HORA MES

85,55% 49,63%
85,55% 49,63%
0,00% 0,00%

REF.
03/2021
02/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO |

FONTE | UNID |QUANTIDADEI

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

SERVICOS PRELIMINARES

8.960,07

11.500,42

11

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA
EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

SETOP

1.099,61

1.410,69

1.099,61

1.410,69

1.2

ED-48472

REMOGCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE
CONCRETO INCLUSIVE CARGA

SETOP

1.196,60

4,97

6,38

5.947,10

7.634,31

13

ED-48486

DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO
COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

SETOP

m2

358,98

5,33

6,84

1.913,36

2.455,42

PAVIMENTAGAO

126.055,91

161.619,76

21

RO-51229

PINTURA DE LIGACAO (EXECUGAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

SETOP

M2

5.186,59

1,33

1,71

6.898,16

8.869,07

2.2

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

1.361,48

0,44

0,56

599,05

762,43

23

RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO,
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS
AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)

SETOP

M3

177,20

555,13

712,18

98.369,04

126.198,30

24

RO-41376

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=
50,10 KM

SETOP

TXKM

10.844,64

0,44

0,56

4.771,64

6.073,00

25

RO-41368

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE
TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE
MATERIAL SOLTO)

SETOP

M3XKM

18.251,60

0,79

1,01

14.418,76

18.434,12

2.6

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

SETOP

TXKM

202,14

0,74

0,95

149,58

192,03

2.7

RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

SETOP

TXKM

1.148,22

0,74

0,95

849,68

1.090,81

MEIO-FIO E

DRENAGEM

67.224,99

86.238,97

3.1

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG,
DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

1.196,60

32,28

41,41

38.626,25

49.551,21

3.2

94287

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X
10 CM ALTURA. AF 06/2016

SINAPI

1.196,60

23,90

30,66

28.598,74

36.687,76

SINALIZACAO

25.053,47

32.140,32

4.1

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO

SINAPI

M2

216,00

15,67

20,10

3.384,72

4.341,60

4.2

ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM
CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA,
COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

SETOP

36,00

296,25

380,06

10.665,00

13.682,16

4.3

RO-42193

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA
GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAQ)

SETOP

M2

6,84

335,82

430,82

2.297,01

2.946,81

4.4

RO-42193

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA
GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO)

SETOP

M2

13,16

335,82

430,82

4.419,39

5.669,59




PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA
ALTA INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Ill DA ABNT -
4.5 RO-42977 |PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO SETOP M2 1,92 372,16 477,44 714,55 916,68
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGAO)
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA
GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL
4.6 RO-41842 [(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E SETOP M2 8,12 307,35 394,30 2.495,68 3.201,72
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTACAO)
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM,
4.7 00003731 DADOS, COR NATURAL SINAPI M2 27,20 39,60 50,80 1.077,12 1.381,76
VALOR BDI TOTAL: 64.205,03
VALOR ORCAMENTO:| 227.294,44
VALOR TOTAL:| 291.499,47
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